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| TIPO DE CONTRATO |DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CORREDOR TURISTICO DE LA CANTERA, LOCALIDAD DE ESCOLASTICAS, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CAMOMO, S.A.DEC.V.

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: C.P.
CARR. ESTATAL 100 QUERETARQO,
HIGUERILLAS AJUCHITLAN S EEERCD e
L [0
N° REGISTRO PADRON DE N° REGISTRO PADRON DE RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
CONTRATISTAS ESTADO: CONTRATISTAS MUNICIPIO:
r
00003186 139 CAM1512145J8 $12-001
CONTRATO
N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION: |N° DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
MPE-SOPDUE-FAFEF-IR-03-0-2019 MPE-SOPDUE-FAFEF-IR-03-0-2019 19 DE JUNIO DE 2019 INVITACION RESTRINGlDA/
MONTO CONTRATO SIN I.V.A: 1.V.A. DEL CONTRATO: MONTQ TOTAL DEL CONTRATO: / /
$2,661,103.32 $409,776.63 $2,970,879.86
PORCENTAJE DE ANTICIPO: MONTO ANTICIPO SIN L.V.A: 1.V.A. DEL ANTICIPO: MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
30% $768,331.00 $122,932,98 $891,263.96
) ORIGEN DE LOS RECURSOS
| FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS ESTATAL PAFEF03
NUOMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
APROBACION: EN FECHA: NUMERO:
2019GEQ00862 17/04/2019 2019-00191
.
GARANTIAS 7
BENEFICIARIO: N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, /
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL, MEE41100111Z0
DOMICILIO: CIUDAD:
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA FOLIO:
$891,263.96 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. 2326674 1893102
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:
$297,087.99 AFIANZADORA SOFIMEX S.A 2326678 1983106
VICIOS QCULTOS (10%) DE CONTRATO:  |AFIANZADORA Ne FIANZA: FOLIO:
$297,087.99 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. 2326678 1993108
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FEGHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
24 DE JUNIO DE 2019 100 Dias Naturales 01 DE OCTUBRE DE 2019
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-FAFEF-IR-03-0-2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN

ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL ING.

ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS J
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y )
TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA /
"EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CAMOMO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA //;
EN ESTE ACTO POR EL C. CARLOS MIGUEL MONTES MONTES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE I/Ii

DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA
“LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

1.1 Ei Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y auténomo, con la personalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro y
demas disposiciones aplicables.

I.1. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro,
articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Cédigo Cj
vigente para el Estado de Querétaro.

I.2. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en el proemio

del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el presente contrato,

de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccién VIII, 33 fraccion VIl y 47 fraccién V de la ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo emitido en Sesién Ordinaria de
Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de ario 2018, con numero de acta H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018,

en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro Escobedo, para la suscripcién y modificacion

de contratos y convenios y demas actos juridicos que de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer

con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones propias del servicio publico y la prestacion de =
los servicios publicos Municipales”.
1.3 A fin de atender una necesidad de orden ptblico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., requiere
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por la Direcciéon de Gasto
Social mediante Oficio de Aprobacién No. 2019GEQ00662 de fecha 17 de Abril de 2019, para la obra
denominada “REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CORREDOR TURISTICO DE LA
CANTERA, LOCALIDAD DE ESCOLASTICAS, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al
Programa de Fondo de Aportaciones Federales para las Entidades Federativas 2019.
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1.4. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacién por la modalidad de
Invitacion Restringida, que contemplan los articulos 31 fraccion I, 34 y 35 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Querétaro vigente.

L.5. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.6. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeacién y
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccién de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Querétaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa Fondo de
Aportaciones Federales para las Entidades Federativas 2019, mediante oficio No. 2019GEQ00662 de
fecha 17 de Abril de 2019 por lo que la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las
partidas y techo presupuestales del cual se dispone para el ejercicio 2019, por lo que con fundamento en el
articulo 48 fraccion XV de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la
participacion del Secretario de Finanzas y Tesorerfa Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de

hacer constar la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

L.7. Seflala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado en

Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Cédigo postal 76700. /
1.8. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6. /

1.9. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria de Obras Publicas,
Desarrolio Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como RESPONSABLE
DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en
funcion de lo establecido en la legislacion de obra publica y demés marco normativo aplicable.

Il. Declara “EL. CONTRATISTA” a través de su representante el C. CARLOS MIGUEL MONTES MONTES

Vi 1. Que su representada es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas, lo cual

(' acredita mediante testimonio de la Escritura Publica numero 16,872 (Dieciséis Mil Ochocientos setenta y //
dos) tomo 219 (doscientos diecinueve) de fecha 14 de diciembre de 2015 (Dos mil Quince), pasada ante fa -~
fe del Lic. Omar Alejandro Hernandez Garfias, Notario Publico Titular a la Notaria Publica No. 01 de
demarcacion notarial de la ciudad de Cadereyta de Montes Querétaro, Qro., y cuyo testimonio qu¢ la
contiene quedo inscrito bajo el Folio Mercantil No. N-2016001841 de fecha 02 de Marzo de 2036 en el
Registro Publico de la Propiedad y el Comercio. 7

Il.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta, en la resolucion del Capitulo Octavo Articulo
Trigésimo noveno tercera Disposicién de la Escritura Publica nimero 16,872 (Dieciséis Mil Ochocientos

setenta y dos) tomo 219 (doscientos diecinueve) de fecha 14 de diciembre de 2015 (Dos mil Quince)
mediante la cual consta como Administrador Unico, donde se le otorgaron poderes para Pleitos y
cobranzas, actos de administracién y actos de dominio; facultades que manifiesta bajo protesta de decir

verdad, no haberle sido revocadas, limitadas ni modificadas de manera alguna a la fecha de firma del

presente contrato, quien ademas sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados -
con auditorias y procesos administrativos de responsabilidad, que se adjunta ai presente instrumento. ?—

I1.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada liegare a cambiar de nacionalidad, se
seguira considerando como mexicana para lo relacionado con el presente contrato y no invocara la
proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacién mexicana,
cualquier derecho derivado del presente.

4. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero de
registro vigente 0003186 y refrendo hasta el dfa 30 de junio de 2019.
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1.5. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro,
con numero de registro vigente 139 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2019.

I1.6. Que acredité ante la Direccion de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia minima
de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta con la
capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucién de la obra materia de este
contrato.

IL.7. Manifiesta que es miembro de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, institucion
privada con personalidad juridica propia, constituida en escritura publica namero 81,368 del 22 de abril de
2004, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo, Notario Pablico Titular numero 8 de esta
demarcacion judicial, y que tiene por objeto, entre otros, representar los intereses de la Industria Mexicana
de la Construccion en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

1.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contrataciéon de obra publica en
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales y
Particulares, Calendario de Ejecucién y demas anexos que integran el expediente, asi como las demas
normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.
v

I.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutard el objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacion de los trabajos, y presupuesto de conceptos;
asi como que consideré que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al precio que se fije en
el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las condiciones que pudieron
influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y herramienta fueron considerados puestos
en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I1.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Puablico es
CAM1512148J8, y su domicilio Fiscal es Carr. Estatal 100 Querétaro, Higuerillas Ajuchitlan, Municipio
Colén, en la Ciudad de Querétaro, Qro., con C.P. 76280, siendo este el domicilio oficial para oir y r
notificaciones y para los fines y efectos legales materia de este contrato

1.11. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacion y
realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asl como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con. un profesional en la materia.

lli. DE “LAS PARTES”. : 7

lIl.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente que M
ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de la celebracion del

presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que este
realice la Obra publica denominada: “REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CORREDOR
TURISTICO DE LA CANTERA, LOCALIDAD DE ESCOLASTICAS, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta
su total terminacion; cuya descripcién pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos,
programa de ejecucion, y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas vy
presupuestos, que forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo establecido por las
diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi
como los lineamientos y la bitacora de obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones
concertadas por “LAS PARTES”.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 2,561,103.32 (Dos
millones quinientos sesenta y un mil ciento tres pesos 32/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor
agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $409,776.53
(Cuatrocientos nueve mil setecientos setenta y seis pesos 53/100 M.N.), resultando que el monto total
importa la cantidad de $2,970,879.85 (Dos millones novecientos setenta mil ochocientos setenta y
nueve pesos 85/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra /
publica materia del presente contrato en un plazo de 100 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia 24 /-
DE JUNIO DE 2019 y con fecha de término el dia 01 DE OCTUBRE DE 2019, de conformidad con el  /

programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado d¢
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y eqyipo
de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente, asegure los precios de los
insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demas insumos que deberan proporcionar; “EL
MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total del
contrato, que importa Ia cantidad de $891,263.96 (Ochocientos noventa y un mil doscientos sesenta y
tres pesos 96/100 M.N.), que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por
“EL CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL. MUNICIPIO”,
para el depdsito electronico, mismo que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a
partir de la fecha de la entrega de la garantia, prevista en la clausula Décimo Primera inciso A)
presente contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentvﬁel plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida
originaimente, y se aplicara lo previsto por el articuio 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro. ;
///

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de los trabajos ejecutadoé
por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado por concepto de anticipo
de cada estimacion presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se debera
amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este momento la amortizacién
del 100% del anticipo otorgado es decir, la uUltima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescision del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran efectivas
las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso de
cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dfas naturales, contados a partir del aviso
de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacién de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacién de las deficiencias a
conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su recepcion
dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los trabajos
levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la cléusula Cuadragésimo
Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre financiero, 4
en donde se hara la revisién y aprobacién de la estimacion (previa entrega de estimacién finiquitd,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado /de

d

Querétaro. / /

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha
de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y factura.

J' Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la Z
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre administrativo
y financiero, al 30 de Octubre de 2019. 4

™

g
SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTAV4 poner
a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente confyéto, para lo
cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar !af'geguridad de
trabajadores y de los transetntes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,

sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente N

contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra. P
/ﬂ/

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los

trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de 1

(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” acompafiadas de

la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan cubrirse en atencion

a la medicién de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la informacién documental de

que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y aproximacion establecida, lo

anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro. No seran objeto de medicion y pago los conceptos que “EL CONTRATISTA” haya ejecutado
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incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera obligacion de “EL CONTRATISTA”,
presentar la estimacion en un méaximo de seis dias naturales posteriores al corte indicado por la
supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince dias naturales,
contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion correspondiente a “EL MUNICIPIO”.
El retraso en la presentacion de la estimacion no interrumpe el periodo de la estimacién subsecuente.

En caso de que “EL. CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion, ésta
podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asfi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA”
quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice transferencia electronica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregard la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas Publicas
y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL. CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electronica
en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica debera presentar
sus datos bancarios a la firma ‘del presente contrato, mediante escrito original firmado por “EL
CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal.

CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga”
para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en excesq,fén
cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha e 7ﬁe

/

/

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratindose de pagos en exceso que haya recibido “EL / pa
g

las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

| DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios de

( especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamen
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fechade
autorizacion del cambio de especificacion o autorizacion del nuevo concepto por parte de la superision,
para solicitar a “EL MUNICIPIO” Ia revisién de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas
de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durapt€ el ejercicio
del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara contestacién a la solicitud para convénir los precios
unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se entendera
que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacién o los precios de los nuevos

conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados. /%/""

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucién puntual y calidad de los
mismos, deberéd de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a que
refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a entera
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucién afianzadora debidamente autorizada de
conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas que se
regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la correcta
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato.
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B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este contrato,
la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato, IVA Incluido,
esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el
inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la obra o
servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que resultaren
de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido, en los
términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se garantizaran
durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que se refiere la
clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere este parrafo,
pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fianza con la de cumplimiento
a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA’ a /
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dlas naturales siguientes a la fecha en que se le haya realizado j
la notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el /’
evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado. Y/

1
Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato 6 /l/s
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original, lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL

MUNICIPIO”
( /
“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no guardara
ningun vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tanto, “EL MUNICIP
podré ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el incumplimiento de “EL
CONTRATISTA?”, asl, este ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al reclamo. /

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, “EL. MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante convenio, por
razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del
costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto ongmal Si las modificaciones no
alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre las partes. /

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podréan ser pagados por parte de “EL MUNICIPIO”
durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL MUNICIPIO" y
asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base en
los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar

oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en papeleria
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membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de "EL
MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades tienen

sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asl se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcién sobre el

monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad con
el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante la
vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados, conforme al programa pactado,
dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del /
Estado de Querétaro. /
DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar /
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante //
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccién General de Profesiones, dichas profesioneg’
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quién contara con poggr

amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al cumplimientd/de

este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicién de “EL MUNICIPIO”, en

el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos, especnﬁcamones y
calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio en Ia designacién del
representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diez) dias naturales antes de llevarlo /

a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento po ffausa
justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra Ia/a!JigaciOn

de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia de
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso. -

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante la
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bit4cora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efecttien en el sitio de los trabajos, y estara
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la bitacora de
los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato sean
los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se efectien conforme al
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes, Reglamentos,
Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”.
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"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de los
trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte
se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada
para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, calidad y adecuado
funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccion de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se obliga a permitir
a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria y/o inspeccion in situ
de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente firmados
de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo electrénico,
los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se pagara como
concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” serd el unico /
responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de  // /
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ,Z/
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las ///
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios qug,-/
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”. /

e
Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técpico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado de la
magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto original “EL
MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante
comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se consideraran incorporadas al texto ~
del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”. o

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el objehvo
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL CONTRATISTA”
debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se puedan realizar con
otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectado el
monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO%, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reducciéon o incremento al monto
del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los cambios a proyecto podran
ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero tnicamente podran ser autorizados por el Dirﬁ““/

de Obras Pblicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén contemplados
en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar
la obra por otro, pero, con autorizaciéon expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar partes de ésta o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacion previa no se
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requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de la obra
que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL CONTRATISTA” seguira siendo el Gnico
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensién temporal no implica
la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus efectos una
vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revisién y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, s6lo en
caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reducci6n de los costos de los trabajos adin no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcién del oficio correspondiente, tal
como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Cabe seflalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera |
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis, solo /
cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al presente ///
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL,_"/
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “E}
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento ?Je:
sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion del
anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato.

“EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitud debidamente
acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de
costos, “EL. CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales, siguientes a g/
publicacion de los Indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de México, aplicable§ al
periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el clculo de los incrementos o degrementos

de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias naturales siguientes a/lafecepcic)n

de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o trdmite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva; si es a
la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice. /

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccién Il de la
Ley de Obra Puablica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL. CONTRATISTA” a cualquier de las
obligaciones estipuladas en el presente Contrato.
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Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL. MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA?” la determinacion
gue se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificaciéon de la rescision del presente contrato a
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del presente
contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de ‘;EL
MUNICIPIO” a través de la dependencia competente. / ';

rd

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En Ia suspension,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables
a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el presente contrato.

II.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida
la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la mjsrﬁa, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacion a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asf como lo relativo a la recuperacién de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO” pagara a
“EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que

éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente _

e
=

contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente dentro
de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole garantia de
audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, ser4 necesario que “EL CONTRATISTA”
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obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en
dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA OCTAVA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por “EL
MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA NOVENA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los actos y
obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que
intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que circulen en los
alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al
peaton y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales,
excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar algun
dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios para no entorpecer el transito de
vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que se

implemente el operativo necesario. y
é{

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de{e
tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los dafios
y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados
por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, p,or"f’cx

ningun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago d€ los
mismos sera a cargo y por cuenta de “EL. CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a cabo la
contratacion de las personas que estime capacitadas para auxiliario en el desarrolio de la obra materia de
esta contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como unico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de
terminaciéon correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de
seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el unico responsable de las obligaciones derivadas

de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social para sus
empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o intermediario de “EL
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MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de “EL
MUNICIPIO”, por lo cual seré la tinica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por
lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos
presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relaciéon con el objeto materia de este contrato,
desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas
autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsién Social y demas similares, toda vez que se
reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este aitimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el 30% de las personas que
estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrolio de la obra materia de esta contratacion, deberan contar
con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA SEGUNDA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la /
obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad /
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de los trabajos. /

TRIGESIMA TERCERA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningin
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas
del mismo para la realizacién de las obras. /

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto/c
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la obrd o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL. MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte de
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra |a facultad para rescindir de pieno derecho y sin necesidad de declaracion judicial

el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan figurar por “EL_~
CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de constitucion de garantia prendaria, d/
fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los
derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este Contrato, o prefere;a{:na sobre

/ dichos créditos.

TRIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL. CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta
confidencialidad toda la informacion a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y de la ejecucién
de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberé velar por la seguridad de dicha informacion, no
pudiendo divulgarla por ningin medio.

TRIGESIMA QUINTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucién de los_ .,
trabajos. /

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las Ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicién
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podréa ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados
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en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si las
obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacion el
avance de las obras es menor que lo que debié ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
perfodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicard una retencion
econdmica a la estimacion gue se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que
“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso
sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacién de Y
estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, éstos ),--' o

no se han concluido. /4,-.-

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos/
realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo al programa de EJGCU(E/BH’
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad
igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debi6 realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de <~
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” opte

por la rescision del Contrato. &

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo Séptimo,
Capiltulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO”
podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacion, con el resarcimiento de dafios y
perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion aun después de haber optado por el —
cumplimiento, cuando éste resultare imposible. /

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.
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TRIGESIMA SEPTIMA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA OCTAVA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminaciébn presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la

terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que estas se,

corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra prorrogar por
el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion dentro
de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos, levantando el
acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones que
fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad de
los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA NOVENA. CONSTANCIAS DE AVANCE FIiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar a
“EL. MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por el
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentual de
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de
avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

CUADRAGESIMA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcion, /‘fEL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondfente/con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de
los defectos que resuitaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados, “EL. CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de
cualquier organismo de fiscalizacion, adn después del finiquito de la obra publica materia del presente
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMA PRIMERA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga

r

r'/\

su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones; ==

v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXIl de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el gjercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripciéon del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorerfa Municipal, a que del
pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento)
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sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia, y control
de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educaciéon y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira sus
efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la fecha de
recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administraciéon en funcion.

CUADRAGESIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL. CONTRATISTA”,
Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual//'
que se deriven de los servicios de consultorias, asesorfas, estudios e investigaciones contratados,
invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun corresponda, en términos de” Izé
disposicionés legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observaran las disposiciones
que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal,

estatal y municipal.

CUADRAGESIMA CUARTA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a contratar
un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo cual debera “EL
CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratoric en cuestion que designa en hoja
membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por escrito a

“EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA QUINTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. - “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitarda a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expoerndra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos qué le dieron
origen, anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL. MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la que
reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que dé
termino al problema planteado.

C).-’EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA”, para hacerla dé'{ su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA SEXTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para dar
por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que intervienen en
este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los

trabajos.
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Concluida Iz obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

CUADRAGENISMA SEPTIMA. DEL DOMICILIO.- En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variaciéon en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legaimente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 20 DE JUNIO DE 2019
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