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URBANO Y ECOLOGIA
MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-ISN-IR-003-0-2019

| TIPO DE CONTRATO.

" [PE OBRAPUBLIGA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

- NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

"URBANIZPCION Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
EMILIANO ZAPATA (DE ESCALINATAS A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ), CUAUHTEMOC (DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AIGLESIA) Y JUAN
ESCUTIA (A PARTIR DE FRANCISCO Y MADERO), EN LA COMUNIDAD DE SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”

T CONTRATISTA
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:
CAMOMO S.A. DEC.V.
DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: C.P.
CARR. ESTATAL 100 QUERETARO,
HIGUERILLAS AJUCHITLAN COLON QUERETARO 76280
N° REGISTRO PADRON DE N° REGISTRO PADRON DE
CONTRATISTAS ESTADO: CONTRATISTAS MUNICIPIO: RFG: RECISTROIEN L3800 OCHIS
I
00003186 139 CAM1512145J8 S$12-001
¥ CONTRATO

MPE-SOPDUE-ISN-IR-003-0-2019

N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION:

N° DE CONTRATO:

MPE-SOPDUE-ISN-IR-003-0-2019

FECHA ADJUDICACION:

04 DE FEBRERO DE 2019

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

INVITACION RESTRINGIDA

MONTO CONTRATO SIN I.V. A
$2,851,013.21

I.V.A. DEL CONTRATO:
$466,162.11

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:
$3,307,176.32

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

MONTO ANTICIPO SIN LV.A:

I.V.A. DEL ANTICIPO:

MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

30% $855,303,96 $136,848.63 $992,152.60
ORIGEN DE LOS RECURSOS
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
ISN 2018 ESTATAL 2018-01176
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
APROBACION: EN FECHA: NUMERO:
2018GEQ02450 14 DE DICIEMBRE DE 2018 2018GEQ02450

GARANT

iAs

BENEFICIARIO:

N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES,

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL,

MPE411001 KZ6

$330,717.53

DOMICILIO: CIUDAD:
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO; AFIANZADORA No FIANZA: FoLIO:
$992,152.60 AFIANZADORA SOFIMEX S.A 2288372 1897289
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO:  [AFIANZADORA N° FIANZA; FOLIO:
$330,717.63 AFIANZADORA SOFIMEX S.A 2288374 1897295
ViCIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO:  [AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:
AFIANZADORA SOFIMEX S.A 2288374 1897295

VIGENCIA O PLAZO DE EJEGUCION

FECHA DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCION

EN DiAS NATURALES:

FECHA DE TERMINACION:

06 DE FEBRERO DE 2019

90

Dias Naturales

06 DE MAYO DE 2019
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l.4. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad
de Invitacién Restringida, que contemplan los articulos 31 fraccion Il, 34 y 35 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro vigente.

I.5. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.6. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Secretaria de
Planeacién y Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccion de Gasto Social aprueba al
Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del
programa ISN 2018, mediante oficio No. 2018GEQ02450 de fecha 14 de Diciembre de 2018 por lo
que la Secretarla de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, seflala las partidas y techo
presupuestales del cual se dispone para el ejercicio 2019, por lo que con fundamento en el articulo 48
fraccion XV de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion
del Secretario de Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer
constar la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.7. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubu:adb
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700. 7 A

1.8. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6. / 7

1.9.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaia d/e/Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologla de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, en funcién de lo establecido en la legislacién de obra publica y demas marco

normativo aplicable.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. CARLOS MIGUEL MONTES
MONTES:

II.1. Que su representada es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas, lo cual
acredita mediante testimonio de la Escritura Publica nimero 16,872 (Dieciséis Mil Ochocientos setenta
y dos) tomo 219 (doscientos diecinueve) de fecha 14 de Diciembre de 2015 (Dos mil Quince), pasada
ante la fe del Lic. Omar Alejandro Hernandez Garfias, Notario Publico Titular a la Notarfa Pablica No. 01
de la demarcacion notarial de la ciudad de Cadereyta de Montes Querétaro, Qro., y cuyo testimonio que
la contiene quedé inscrito bajo el Folio Mercantil No. N-2016001841 de fecha 02 de Marzo de 2016 en
el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio.

I1.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta, en la resolucién del Capitulo Octavo Articulo
Trigésimo noveno tercera Disposicién de la Escritura Publica numero 16,872 (Dieciséis Mil
Ochocientos setenta y dos) tomo 219 (doscientos diecinueve) de fecha 14 de Diciembre de 2015 (Dos
mil Quince) mediante la cual consta como Administrador Unico, donde se le otorgaron poderes para
Pleitos y cobranzas, actos de administraciéon y actos de dominio; facultades que manifiesta bajo
protesta de decir verdad, no haberle sido revocadas, limitadas ni modificadas de manera alguna a la
fecha de firma del presente contrato, quien ademas sera el responsable de recibir notificaciones y
documentos relacionados con auditorias y procesos administrativos de responsabilidad, que se adjunta

al presente instrumento.
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I1.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad,
se seguira considerando como mexicana para lo relacionado con el presente contrato y no invocara la
proteccion de ningn gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacién mexicana,
cualquier derecho derivado del presente.

I.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero de
registro vigente 0003186 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2019.

I.5. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, con nimero de registro vigente 139 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2019. /‘
%

I.6. Que acredité ante la Direccién de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia //
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta
con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion de la obra materia de

este contrato.

I.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que NO se encuentra agremiado y/o afiliado a
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion. 7

I1.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion de obrg#puib 'éa
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificacighes
Generales y Particulares, Calendario de Ejecucion y demés anexos que integran el expediente, asi
como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

I1.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presupuesto de
conceptos; asi como que considerd que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al
precio que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno
de los conceptos.

11.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
CAM151214SJ8, y su domicilio fiscal es Carr. Estatal 100 Queretaro, Higuerillas Ajuchitlan, Colon, en la
Ciudad de Querétaro, Qro., con C.P. 76280, siendo este el domicilio oficial para olr y recibir
notificaciones y para los fines y efectos legales materia de este contrato.

del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la
contratacién y realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capltulo Primero, asf como del Capltulo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

I.11. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica 1
1]
L[\

lil. DE “LAS PARTES”.

1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente
que no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacién, se pudiere derivar-de-la
celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica denominada: “URBANIZACION Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO, Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
EMILIANO ZAPATA (DE ESCALINATAS A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ), CUAUHTEMOC (DE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A IGLESIA) Y JUAN ESCUTIA (APARTIR DE FRANCISCO I
MADERO), EN LA COMUNIDAD DE SAN CLEMENTE PEDRO ESCOBEDO”, hasta su total
terminacion; cuya descripcion pormenorizada se establece en su catélogo de conceptos, programa de
ejecucion, y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos,
que forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asl como los
lineamientos y la bitdcora de obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones

concertadas por “LAS PARTES”

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $2,851,013.21 (Dos
millones ochocientos cincuenta y un mil trece Pesos 21/100 M.N.), mas el impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $456,162.11
(Cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento sesenta y dos Pesos 11/100 M.N.), resultando que el
monto total importa la cantidad de $3,307,175.32 (Tres millones trescientos siete mil ciento setenta

y cinco pesos 32/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 90 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
06 DE FEBRERO DE 2019 y con fecha de término el dia 06 DE MAYO DE 2019, de conformidad con el
programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de Ia
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen 1
permanentemente, asegure los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la
obra y demas insumos que deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” /

un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de J\
$992,152.60 (Novecientos noventa y dos mil ciento cincuenta y dos pesos 60/100 M.N.), que !
incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el depdsito |
electrénico, mismo que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la

fecha de la entrega de la garantla, prevista en la clausula Decimo Primera inciso A) del presente \

contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo

sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en 1a}fecha establecida

originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra?lica del Estado de
/

Querétaro.

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada esti’_" acion de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcionah }grcentaje otorgado por

concepto de anticipo de cada estimacién presentada. / ; "ﬁ’
!_.-’f JJ/’/
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En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se
debera amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este momento la
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la Gltima que se presente para su pago por
parte de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetard a los procedimientos establecidos al respecto
por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizaciéon de los anticipos, en caso de rescision del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dlas
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescision al contratista; en caso de
incumplimiento se procederd a la aplicacién de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran
efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos §
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del

aviso de terminacién.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO"
encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo
que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de
las deficiencias a conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal
66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre
financiero en donde se hara la revisién y aprobacion de la estimacion (previa entrega de estimacion
finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro.

Y por udltimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a
partir de la fecha de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y

factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 07 de Junio de 2019.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a

poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos/del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto salvaguardar
la seguridad de trabajadores y de los transeuntes del lugar.
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SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
serd destinada por “EL CONTRATISTA” (nica y exclusivamente en la obra publica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagard a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de
1 (un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”
acompafiadas de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan
cubrirse en atencién a la medicién de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la
informacién documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y
aproximacion establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicién y pago los conceptos que “EL
CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera
obligacién de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacion en un maximo de seis dlas naturales
posteriores al corte indicado por la supervisién de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo
no mayor a quince dlas naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion
correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacion no interrumpe el
periodo de la estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion,
ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asl como el procedimiento para su validacion,
facturacién y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar numero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electrénica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretarla de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electronica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de de
Finanzas Publicas y Tesorerfa Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA?”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dlas calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la fiquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios de
especificaciones y vollimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dfas habiles, a papiir de la fecha
de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacién del nuevo concepto gor parte de la
supervisiéon, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, *presentando las
correspondientes tarjetas de andlisis de costo directo, considerando los  mismes’ porcentajes de
indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo /d (s habiles se dara
7

4
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contestacion a la solicitud para convenir los precios unitarios que regirdn los nuevos conceptos o
especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificaciéon o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a
que refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucién afianzadora debidamente
autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable,
mismas que se regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la
correcta inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este

contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual deberd garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato,
IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que
se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asl lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la
obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que
se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fianza
con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantlas establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por "EL CONTRATISTA" a
‘EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven
en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL
CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas. )

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarge~a los criterios de “EL
MUNICIPIO”, -
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“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no
guardaran ningutn vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tanto,
“EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asl, este (ltimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al

reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqul pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre

las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucioén, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por “EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papelerla membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacion por parte
de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboraciéon y formalizacion de los acuerdos de
voluntades tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asl se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcion

sobre el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterier y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atn no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucién de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichas
profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuar4 como superintendente, quién
contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho re¢presentante debera tener
a disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo sy onsabilidad, la bitacora,
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la , o convenida. Para cualquier
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cambio en la designacién del representante, “EL CONTRATISTA” contar4 con un plazo de 10
(Diez) dlas naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacién de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologla de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia
de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante
la ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y Ia
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y

obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se efectlien conforme
al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de “EL

MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, asl como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Tecnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccion
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria

y/o inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electronico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se
pagara como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el tnico
responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asi como a las instrucciones que al efecto le sefale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidadessy los

dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATIS:V
_onal técnico

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear pe
especializado para la ejecucion de los trabajos. :
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VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado
de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variaciéon sustancial al proyecto
original “EL MUNICIPIO”, podré modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS

PARTES".

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se
puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no
se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO¥, elaborara dictamen de justificacién de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podréan implicar reduccion o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente
en bitacora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta
autorizacion previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitacién, las. partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el tnico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIP1O”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA .- En virtud de que el presente contrato
es de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parciaimente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL. MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan
en realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato,
s6lo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de
las partes, el aumento o disminucién autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del
oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

Cabe sefalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis,
solo cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al
presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable, a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo conﬂﬂ‘l precedimiento
que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro. /
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No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dlas
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion

correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien promueva; si
es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion I
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asl como por el incumplimiento de “EL. CONTRATISTA?” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la

determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescision del presente contrato
a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”;
e Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
« Contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes. /
¢ Negligencia probada en su actuacion.
e Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguri
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado,, tivado por

£

parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competen}t;f g
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“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén las
facilidades necesarias para su circulaciéon y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA?” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como unico responsable por los
darios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son
regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningn motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de
los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGUESIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a cabo la
contratacion de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia
de esta contratacién, corriendo asl mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes
al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tGnico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso
de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de

seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social
para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o intermediario
de “EL MUNICIPIO”, sino una persona flsica con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los
de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la unica responsable frente a los empleados o trabajadores que
ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o
juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el objeto
materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera
generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision Social y
demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus

empleados son responsabilidad de este altimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el 30% de las personas que
estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta contratacién, deberan
contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, de conformidad al
art. 9 de la Ley Orgédnica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGUESIMA SEGUNDA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar \

% si la obra publica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de

los trabajos.

TRIGUESIMA TERCERA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no_podra ceder en
ningun caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los deregfids y obligaciones
derivadas del mismo para la realizacién de las obras. '

Pégina 13 de 18




o_j

E;ﬁx cformando URBANO Y ECOLOGIA
PE SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
K. Ayuntatniento 2018-202) CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-ISN-IR-003-0-2019

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asl como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados alun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacion a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asl
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido

entregados.

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo,
déndole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario
que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, pero
si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA OCTAVA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” Ia terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision,
éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA NOVENA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- ‘EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dfias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

TRIGUESIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual deberad de sefalizar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica 0 que pueda causar algun dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse ¢ f\ las-atitoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario. e

N\
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“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la
obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacién expresa previa y por escrito por parte
de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 Ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de constitucion de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantla o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGUESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacioén a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y
de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

TRIGUESIMA QUINTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL. CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucion de los

trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme
a las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podrd ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposiciéon o reparacién de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGUESIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar
si las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo cual “EL
MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como
consecuencia de dicha comparacién el avance de las obras es menor que lo que debi¢ ejecutarse, “EL

MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con
el perlodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podréa recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacion dedtl;%ﬁhsumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido. 7
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El calculo de la retencidn sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debi6 ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion

establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicar4, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefalada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asl como en la fecha de
terminacién de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los

ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capltulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacion, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucién aun despues
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones

aplicables.

TRIGUESIMA SEPTIMA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO”
y de conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGUESIMA OCTAVA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le
fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro
del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion presentado por “EL
CONTRATISTA”, Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a
partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no gubrir este cierre
dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de gonformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos,

levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asf como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad

de los bienes instalados, en su caso.

TRIGUESIMA NOVENA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podré solicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance flsico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentual
de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los
porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

CUADRAGESIMA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantla estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por
parte de cualquier organismo de fiscalizacién, aun después del finiquito de la obra publica materia del
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles

aplicables.

CUADRAGESIMA PRIMERA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y
otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes

retenciones:

v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorerla Municipal, a que del
pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento)
sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia, y control
de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacion con el artlculo 109, fraccion XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para Educacion
y Obras Publicas Municipales. S

CUADRAGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto
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fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el perfodo del término de la administracion
en funcion.

CUADRAGESIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorfas, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA?”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA CUARTA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para
lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que
designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados
solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA QUINTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especlficos de carécter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los diez
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dlas naturales, contados a partir de la fecha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que

dé término al problema planteado.

C).-”"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citarda a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante Ia reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA SEXTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de

recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos

de garantia estipulados. /y
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