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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO
MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA
MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL
MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. JOSE FLORES OBREGON, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES ,/

Vi

/,- ’_',

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante: ey,

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y auténomo, con la personalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
el articuto 35 de la Constitucién Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley Organica Municipal ~ /
del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaroy //

demas disposiciones aplicables. B

1.1. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica de! Estado de Querétaro,
articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codigo Civil
vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en el proemio
del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el presente contrato,
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VI, 33 fraccion VIl y 47 fraccion V de la
ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo emitido en Sesion Ordinaria
de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afflo 2018, con numero de acta
H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro Escobedo,
para la suscripcién y modificacion de contratos y convenios y demas actos juridicos que de manera
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones
propias del servicio publico y la prestacién de los servicios publicos Municipales”.

1.3 A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., requiere
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por la Direccién de Gasto
Social mediante Oficio de Aprobacién No. 2019GEQ00937 de fecha 28 de Mayo 2019, para la obra
denominada “URBANIZACION INTEGRAL DE CALLE EL ROBLE, LA VENTA DE AJUCHITLANCITO,
PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al Programa de Recurso Estatal 2019.
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I.4. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Invitacién Restringida que contemplan los articulos 31 fraccién Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Querétaro vigente

I.5. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.6. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeacion y
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccion de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Querétaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa Recurso Estatal
2019, mediante oficio No. 2019GEQ00937, de fecha 28 de Mayo 2019 por lo que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del cual se dispone para el
ejercicio 2019, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro, se hace constar que la participacién del Secretario de Finanzas y Tesoreria Municipal
en el presente contrato, s6lo es con el fin de hacer constar la disponibilidad presupuestaria con la que
cuenta la citada obra.

1.7. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubica
Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Cédigo postal 76700.

1.8. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6. //
&/

1.9.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como RESPONSABLE
DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en
funcion de lo establecido en la legislacion de obra publica y demas marco normativo aplicable.

I.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. JOSE FLORES OBREGON:

I1.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Cadereyta de Montes, Estado
de Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 24 de Julio de 1987, como consta en el Acta No. 1460 de la
Oficialia No. 1, Libro 8, de fecha 03 de Noviembre de 1987, ante la fe del Juez del Registro Civil Dra. En D.
Martha Fabiola Larrondo Montes.

11.2. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero de registro
vigente 0002930 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2019. Asi mismo que se encuentra inscrito en el
padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con nimero de registro vigente 035
y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2019.

I1.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econdémicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia, organizacion y
mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes para cumplir las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

I1.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion y ejecucion de la
obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica contenidas en la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catalogo de conceptos y programa de ejecucion, asi
como la normatividad que regula la ejecucién de los servicios.

II.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos objeto
material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las condiciones
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climatologicas, topograficas y geoldgicas de la regién, por lo que en ningun caso podra argumentar su
desconocimiento ni servira para aducir justificacién por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion, que todos los materiales, equipo y herramienta
fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico es
FOO0J870724921, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en EL Apartadero s/n, Amealco de Bonfil, Qro.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y procesos
administrativos de responsabilidad.

11.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacion y
realizacién de la obra publica y que la ejecucién de los trabajos que este contrato regula, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con un profesional en la materia.

I.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra agremiado y/o afiliado a la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion.

11.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion de obra publica
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales y
Particulares, Calendario de Ejecucién y demas anexos que integran el expediente, asi como las demés,_x
normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra. 4

Ill. DE “LAS PARTES”.

HI.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente que
no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de la celebracion
del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que éste
realice la Obra Publica denominada: “URBANIZACION INTEGRAL DE CALLE EL ROBLE, LA VENTA
DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total terminacion; cuya descripcion
pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad con
los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del
expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas
disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la bitacora de obra que
registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS PARTES”.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 3,914,200.36 (Tres

miliones novecientos catorce mil doscientos pesos 36/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado
(.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $626,272.06 (Seiscientos veintiséis
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mil doscientos setenta y dos pesos 06/100 M.N.), resultando que el monto total importa la cantidad de $
4,540,472.42 (Cuatro millones quinientos cuarenta mil cuatrocientos setenta y dos pesos 42/100

M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 110 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia 11
DE JULIO DE 2019 y con fecha de término el dia 28 DE OCTUBRE DE 2019, de conformidad con el
programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo
de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente, asegure los precios de los
insumos mas representativos en la ejecucién de la obra y demas insumos que deberan proporcionar “EL 5
MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total /"
del contrato, que importa la cantidad de $1,362,141.73 (Un millon trescientos sesenta y dos mil ciento /
cuarenta y un pesos 73/100 M.N.), que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser,/
facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL
MUNICIPIO?”, para el depésito electrénico, mismo que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales
contados a partir de la fecha de la entrega de la garantia, prevista en la clausula Décimo Primera inciso A)

del presente contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo  /
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida f//
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro/% i

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacién de los trabajos ejecutddos
por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado por concepto de cipo
de cada estimacion presentada.

amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este momento la amortizacion
del 100% del anticipo otorgado es decir, la Ultima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA”.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de conciuir la obra, ésta se debera /

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por

la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
|

Para los efectos de la amortizacidn de los anticipos, en caso de rescision del contrato, el saldo por amortizar ﬁ
debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias naturales, a
partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista;, en caso de incumplimiento se
procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran efectivas las fianzas por
concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso de
cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del aviso
de terminacion.
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Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de las deficiencias a
conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su recepcion
dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los trabajos
levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula Cuadragésimo
Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre financiero
en donde se hara la revisién y aprobacion de la estimacion (previa entrega de estimacion finiquito,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha
de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro y la

clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre administrativo /.

y financiero, al 26 de Noviembre de 2019.

"SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a--p_bher

a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente contrato; para
lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la seguridad de
trabajadores y de los transeuntes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” unica y exclusivamente en la obra pablica materia del presente
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagard a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcarén periodos no mayores de 1
(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” acompariadas de
la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan cubrirse en atencion
a la medicion de los trabajos que se harad cuando “EL MUNICIPIO” reciba la informacion documental de
que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y aproximacion establecida, lo
anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. No seran objeto de medicién y pago los conceptos que “EL CONTRATISTA” haya ejecutado
incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera obligacion de “EL CONTRATISTA”,
presentar la estimacion en un maximo de seis dias naturales posteriores al corte indicado por la
supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince dias naturales,
contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion correspondiente a “EL MUNICIPIO”.
El retraso en la presentacién de la estimacién no interrumpe el periodo de la estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion, ésta
podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.
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Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA”
quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice transferencia electronica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacién fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas Publicas
y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electrénica
en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electronica debera presentar
sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado por “EL
CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que
las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

. . v
Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion. de

los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabéjos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente

Ve

Vo

autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fechade 27

autorizacion del cambio de especificacion o autorizacion del nuevo concepto por parte de la supervision,
para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisién de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjet
de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio
del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara contestacion a la solicitud para convenir los precios
unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se entendera
que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificaciéon o los precios de los nuevos
conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y calidad de los
mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a que refiere
el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a entera
satisfaccién de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente autorizada de
conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas que se regiran
basandose en lo siguiente:

A.- “EL CONTRATISTA” Debera obtener una FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la correcta
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este contrato,
la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato, IVA Incluido,
esta fianza podra contenerse en una misma Pdliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el
Inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizara “EL MUNICIPIO”.
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En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la obra o
servicio materia de este Contrato.

C.- Deberé obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que resultaren
de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido, en los
términos sefialados en el presente contrato y en la legislaciéon aplicable, los trabajos se garantizaran
durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que se refiere la
clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere este parrafo,
pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fianza con la de cumplimiento
a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por "EL. CONTRATISTA" a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya realizado
la notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en
el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CONTRATISTA”
se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original, io anterior
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

i

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de 7 L.
MUNICIPIO”. ///

“L AS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no guardaran £
ningun vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo t;;(nto, “ELA
MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente e
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este Ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra Publica

del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante convenio, por
razones fundadas y motivadas, siempre y cuando €l monto no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del p,
costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las modificaciones no
alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL MUNICIPIO”
durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL MUNICIPIO" y
asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base en
los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar
oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en papeleria
membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacion por parte de "EL
MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades tienen
sus plazos de realizacion.
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Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcion sobre
el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad con
el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante la
vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado,
dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la P
revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL /7
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del r

Estado de Querétaro. , / s

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asu;nar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un represefitante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichas profesiones
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quién contara con poder
amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de :
este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58 de la Ley de Obra / '
Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO”, ep”#”
el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos, especificaciones ¥
calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio en la designacién del representante,
“EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diez) dias naturales antes de llevarlo a cabo para
hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion
de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia de
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante la
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estara
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la bitacora de
los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que Ja
informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato sean
los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se efectuen conforme al
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes, Reglamentos,
Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.
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"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccién Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, calidad y adecuado
funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccion de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se obliga a
permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacidn necesaria y/o inspeccion
in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente firmados

de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo electronico,
los cuales deberd anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se pagara como
concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las /
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios qug
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado de
la magnitud y complejidad de la obray sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto original
“EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa  materia de este contrato, 22
mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el ohjetivo
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL CONTRATISTA”
debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se puedan realizar con
otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectado el
monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato. /

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO¥, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o incremento al monto
del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los cambios a proyecto podran
ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran ser autorizados por el Director
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA?” por ningin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén contemplados/
en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar
la obra por otro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar partes de ésta
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o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacion previa no
se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de la
obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL CONTRATISTA” seguira siendo el inico
responsable de la ejecucién de’la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensién temporal no implica
la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podré seguir surtiendo sus efectos una
vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revisién y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, solo
en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del oficio correspondiente, tal
como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Quereétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL. MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis, solo
cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al presente
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “E
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que
sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion ‘_ﬁ.///

del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato. //

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitud debidame
acompafiada de Ios requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dlchom}uéte de
costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales, siguiertes’a la
publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de/México,
aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion correspondiente.
En el entendido de que cualquier solicitud y/o trdmite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien promueva; si es a
la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podfa
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion Il de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interes social o de la
colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisites
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
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Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescisidon administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la determinacién
que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de ingresos
de la Federacidn en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescision del presente contrato a
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del presente
contrato, a consideraciéon de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

Negligencia probada en su actuacion.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacién,

alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL
MUNICIPIO” a través de la dependencia competente. ’}é,},_

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato. /

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
/

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una u,eﬁ"
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio d€ la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liqudtados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta)
dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacién a fin de procedera  /
hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO” pagar,
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA?” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole
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garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA OCTAVA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por “EL
MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA NOVENA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que este le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los actos y

obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que
intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que circulen en los
alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al .
peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, ="
excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar algﬁF/
dafio. Asl mismo, debera implementar los mecanismos necesarios para no entorpecer el transito de
vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que se
implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de que
tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” gjecutara. /
En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los dafios ,/-;f/ g
y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son reguladqs,/

por este Contrato. S

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anteff:r,/por
ninguin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de los
mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”. "
“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a cabo la /
contratacion de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de’
esta contratacién, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como nico obligado frente a tales personas
ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL. MUNICIPIO”
de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le llegare a
suspender los trabajos motivo de este Contrato, deberd de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de
terminaciéon correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de
seguridad social.
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“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social para sus
empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o intermediario

de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de
“EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la unica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe,
y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que
estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el objeto materia de este
contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas
autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsiéon Social y demas similares, toda vez que se
reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este tltimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el 30% de las personas que
estime capacitadas para auxiliario en el desarrollo de la obra materia de esta contratacion, deberan contar
con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA SEGUNDA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra publica materia del presente contrato, se esté ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de los trabajos.

TRIGESIMA TERCERA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningun
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas
del mismo para la realizacion de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con )
autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la obra

o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "
CONTRATISTA" seguira siendo el tinico responsable de la ejecucioén de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte de

“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. P

74
)

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion /
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas se hagan 7
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constitucién de garan
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecugficia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforn;e/a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos. J_/’

TRIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener &n absoluta
confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y de la ejecucion
de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacion, no
pudiendo divulgarla por ninglin medio.

TRIGESIMA QUINTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucion de los
trabajos.
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Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demoalicién, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados
en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
periodicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacion
el avance de las obras es menor que lo que debié ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los
trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad
igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el 2=
importe de la obra que debi6 realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sua/
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

£ e
Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas d //

ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha de terminaaf
de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” cye/por Ia

rescision del Contrato.

{ g
Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado
o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los ajustes de costos

y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las

disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo Séptimo,
Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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Con fundamento en el Articulo 1834 del Cadigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO”
podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacion, con el resarcimiento de dafios
y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucién aun después de haber optado por el
cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

TRIGESIMA SEPTIMA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacién de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA OCTAVA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcién, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que estas -
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra prorrogar’=
por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias. %

&
S

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera asu recepciéh/"dentro 7
de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusion de los trabajos, Ievantando el g
acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
gue fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad de
los bienes instalados, en su caso.

“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por el
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentual de  #
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes d7"

TRIGESIMA NOVENA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar a /

avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

CUADRAGESIMA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garant(a estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de
cualquier organismo de fiscalizacion, aun después del finiquito de la obra publica materia del presente
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.
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CUADRAGESIMA PRIMERA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga
su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y
Articulo 23 fraccion XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, para el
ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcién del presente contrato autoriza a traves
de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que del pago del costo de la obra,
segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento) sobre el importe de las
estimaciones por concepto de servicios de inspeccién vigilancia, y control de “EL MUNCIPIO”
necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los numerales
90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2% (dos por ciento) a que
se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para Educacion y Obras Puablicas
Municipales.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la fecha

de recepcion de la obra, misma que no podréa rebasar el periodo del término de la administracion en funcion. /
CUADRAGESIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de P
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL CONTRATISTA”, / { /

Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual/~
que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratad@é
invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun corresponda, en términos de las
disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observaran fas dispasiciones
que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién rijan en el ambita federal,
estatal y municipal.

CUADRAGESIMA CUARTA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL MUNICIP1O”
se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA?”, para lo cual deberd”
“EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestién que designa en hoja
membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL. MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por escrito a
“EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA QUINTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. - “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le dieron
origen, anexard la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en laque  /
reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé término
al problema planteado.

/
4
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C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citard a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “EL. CONTRATISTA”, la solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA SEXTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para dar
por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que intervienen
en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los
trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

CUADRAGENISMA SEPTIMA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificario con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccién de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razéon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE’E/L CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 11 DE J[ﬁ.fo DE 2019

POR EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MY /14 SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNTAMIEN PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
PEDRO ESCOBED/ URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL
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BRO AMARILDO C. ARTURO MARTINEZ C.P. RAUZWALENCIA
'BARCENAS RESENDIZ LEDESMA NEZ
/ A
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POR EL CONTRATISTA

C. JOSE FLﬁfﬂES OBREGON
f

Estas Firmas atienden al contr(;to No. MPE-SOPDUE-RE-IR-01-0-2019
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