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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-04-0-2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO
MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA
MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL
MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. URIEL GARFIAS VAZQUEZ, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES /
/7

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante: p

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un 6rgano de Gobierno libre y autonomo, con la personalld/d
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de Ias
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexmanos

el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley Organica MummpaI
del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro y
demas disposiciones aplicables. /

I.1. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro,
articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Cédigo Civil
vigente para el Estado de Querétaro.

I.2. Que se encuentra debidamente representado por los servidores pUblicos mencionados en el pr io
del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el presente contrato,
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccién VIII, 33 fraccion VIl y 47 fraccién V de la
ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos deI acuerdo emitido en Sesién Ordinaria
de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afo 2018, con numero de acta
H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro Escobedo,
para la suscripcion y modificacion de contratos y convenios y demas actos juridicos que de manera
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones
propias del servicio publico y la prestacion de los servicios publicos Municipales”.

1.3 A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., requiere
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por la Direccién de Gasto
Social mediante Oficio de Aprobacién No. 2019GEQ00934 de fecha 28 de Mayo, para la obra
denominada “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN COLONIA ESTRELLA, CALLE
VENUS, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al Programa de Recurso Estatal 2019.
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l.4. La celebracién del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Invitacién Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro vigente

I.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.6. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeacion y
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccion de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Querétaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa de Recurso
Estatal 2019, mediante oficio No. 2019GEQ00934, de fecha 28 de Mayo 2019 por lo que la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del cual se dispone
para el ejercicio 2019, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de Finanzas y Tesoreria
Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la disponibilidad presupuestaria con
la que cuenta la citada obra.

I.7. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado en

Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700. /
1.8. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6. //
1.9.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria de Obras Publicas, P4

Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como RESPONSABLE

DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato,/en
funcion de lo establecido en la legisiacion de obra publica y demas marco normativo aplicable. f
f."

Il.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. URIEL GARFIAS VAZQUEZ: /

II.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originarioc del Municipio de Amealco, Estado de
Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 06 de Julio de 1989, como consta en el Acta No. 1044 de la
Oficialia No. 1, Libro 6, de fecha 23 de Agosto de 1989.

I.2. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero de registro
vigente 00002771 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020. Asi mismo que se encuentra inscrito en el
padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con nimero de registro vigente 02
y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020.

11.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econémicas para obigarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia, organiZacion y
mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes para cumplir las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

I1.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién y ejecucion de la
obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica contenidas en la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catélogo de conceptos y programa de ejecucion, asi
como la normatividad que regula la ejecucién de los servicios.

I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos objeto
material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las condiciones
climatologicas, topograficas y geolégicas de la region, por lo que en ninglin caso podra argumentar su
desconocimiento ni servird para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para solicitar
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bonificaciones a los precios consignados en la proposicién, que todos los materiales, equipo y herramienta
fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I1.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
GAVUB8907068K1, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en Prol. José Ma. Pino Suarez, no. 116, Col. Jardines del Bosque,
C.P. 76850 Amealco de Bonfil, Qro.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y procesos
administrativos de responsabilidad.

I1.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacion y
realizacién de la obra publica y que la ejecuciéon de los trabajos que este contrato regula, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con un profesional en la materia.

I.9. Manifiesta que es miembro de la Camara Mexicana de fa Industria de la Construccion, institucion

privada con personalidad juridica propia, constituida en escritura ptblica nimero 81,368 del 22 de abril de

2004, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo, Notario Publico Titular nimero 8 de esta 7

demarcacion judicial, y que tiene por objeto, entre otros, representar los intereses de la Industria Mexicana Z/ 4

de la Construccién en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. /e
Ve

I1.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion de obra pub

en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales y
Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expediente, asi como Ias Ademas /
normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra. / /

lil. DE “LAS PARTES”.

lil.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente que
no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de la celebracién
del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que éste
realice la Obra Publica denominada: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN COLONIA
ESTRELLA, CALLE VENUS, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total terminacién; cuya descripcién
pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad con
los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del
expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas
disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la bitacora de obra que
registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS PARTES”.

N,
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 1,896,546.60 (Un millén
ochocientos noventa y seis mil quinientos cuarenta y seis pesos 60/100 M.N.), mas el Impuesto al
Valor Agregado (L.V.A)) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $303,447.46
(Trescientos tres mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 46/100 M.N.), resultando que el monto total
importa la cantidad de $ 2,199,994.06 (Dos millones ciento noventa y nueve mil novecientos noventa
y cuatro pesos 06/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
pablica materia del presente contrato en un plazo de 100 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia 11
DE JULIO DE 2019 y con fecha de término el dia 18 DE OCTUBRE DE 2019, de conformidad con el
programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. “LAS PARTES" acuerdan que no se entregara anticipo alguno.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso de
cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminaciéon de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del aviso
de terminacién.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a

efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se P
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacién de las deficiencias a y /4
conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de Obra //
Publica del Estado de Querétaro. P74

P

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su recepeén'
dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los trabajos
levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula Cuadragésimo
Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre financiero
en donde se hara la revision y aprobacién de la estimacién (previa entrega de estimacion finiquito,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro
Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha
de presentacion de la estimacién, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre administrativo
y financiero, al 76 de Noviembre de 2019.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a poner
a su disposicion el bien inmueble en el cual se gjecutara la obra, para efectos del presente contrato, para
lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la seguridad de
trabajadores y de los transetntes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” (nica y exclusivamente en la obra publica materia del presente
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.
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OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de 1
(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” acompariadas de
la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan cubrirse en atencion
a la medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la informacion documental de
que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y aproximacion establecida, lo
anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro. No seran objeto de medicién y pago los conceptos que “EL CONTRATISTA” haya ejecutado
incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera obligacion de “EL CONTRATISTA”,
presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales posteriores al corte indicado por la
supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince dias naturales,
contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacién correspondiente a. “EL MUNICIPIO”,
El retraso en la presentacion de la estimacion no interrumpe el periodo de la estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion, ésta
podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA”
quien debera proporcionar numero de cuenta bancaria para que se realice transferencia electronica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas Publicas
y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electronica
en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica debera presentar
sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado por “EL
CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido L/
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme/a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en qu
las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.
1 A

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como acept

6n de /
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos /
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso. 7

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fecha de
autorizacion del cambio de especificacién o autorizacion del nuevo concepto por parte de la supervision,
para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisién de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas
de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio
del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara contestacién a la solicitud para convenir los precios
unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se entendera
que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios de los nuevos
conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.
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DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la gjecucion puntual y calidad de los
mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a que refiere
el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a entera
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente autorizada de
conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas que se regiran
basandose en lo siguiente:

A.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este contrato,
la cual deberg garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato, IVA Incluido,
esta fianza podra contenerse en una misma Pdliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el
Inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizara “EL MUNICIPIO”,

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la abra o
servicio materia de este Contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que resultaren
de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido, en los

términos sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos se garantizaran //
durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que se refiere la
clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere este parrafo, ,://

pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fianza con la de cumplimiento /

a que se refiere el inciso B que antecede. =

P4
Las garantias establecidas en los incisos By C deberan ser presentadas por “EL CONTRATIST%“EL
MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya reallz/ado la

notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

£

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven e
el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contratb o los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CONTRATISTA” se //

obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original, lo anterior de ”
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no guardaran
ningun vinculo nj relacién con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tanto, “EL MUNICIPIO”
podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el incumplimiento de “EL
CONTRATISTA”, asi, este ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante convenio, por
razones ‘fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del
costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las modificaciones no
alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre las partes.

Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL MUNICIPIO” U

o
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durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL MUNICIPIO" y
asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base en
los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar
oportunamente durante el plazo vigente de ejecucién, el presupuesto correspondiente en papeleria
membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte de "EL
MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades tienen
sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcion sobre
el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad con
el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante la
vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al programa pactado,
dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervisién es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. Vs

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera a{]ﬁar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cedula Profesional emitida por la Direccién General de Profesiones, dichas profesiones
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuard como superintendente, quién contara con poder
amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de
este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicién de “EL MUNICIPIO”, en
el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos, especificaciones y
calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio en la designacién del representante,
“EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 10 (Diez) dias naturales antes de llevarlo a cabo par
hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién
de mandar a otro que retna los requisitos establecidos en el presente Contrato.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa /
/,4/

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia de
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante la
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estara
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la bitacora de
los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presente contrato sean
los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efectlien conforme al
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes, Reglamentos,
Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucion, calidad y adecuado
funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccién de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacidn, por lo que se obliga a
permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacién necesaria y/o inspeccion
in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente firmados

de codmo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo electrénico,
los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se pagara como
concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”. '

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal tecmco/
especializado para la ejecucion de los trabajos. /

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA. .- Denveao de
la magnitud y complejidad de la obray sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto ongmal
“EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa  materia de este contrato,
mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se considerarén
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el objfétivo
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL CONTRATISTA”
debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se puedan realizar con
otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectado el
monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO®, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccién o incremento al monto
del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los cambios a proyecto podran
ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran ser autorizados por el Director
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”,
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“EL CONTRATISTA?” por ningiin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén contemplados
en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar
la obra por otro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar partes de ésta
0 cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacion previa no
se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefale especificamente en las bases de licitacion, las partes de la
obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL CONTRATISTA” seguira siendo el tinico
responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensién temporal no implica
la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus efectos una
vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspensién.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, solo
en caso de que se presentaran circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucién autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcién del oficio correspondiente, tal
como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Cabe sefalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis, solo

cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al presente /
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL /
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién sea justificada, “EL , /
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento q/L@'
sefala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en Jé/materla
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. :

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos,-“EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta ta afectacié
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la solicitud debiddmente
acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de
costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales, siguientes a la
publicaciéon de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de México,
aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirAn de base para el célculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién correspondiente.
En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva; sies a
la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra o
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion Il de U\ﬂ
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la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisites
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la determinacién
que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiendose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescisiéon del presente contrato a
“EL CONTRATISTA?” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del presente
contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:

/
7

Incumplimiento total o parcial del presente contrato. /%
Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes. 7
Negligencia probada en su actuacion. /
Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la p/blamon
alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL

MUNICIPIO” a través de la dependenma competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspensién
rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por ¢Ausas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados alin no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta)
dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a fin de proceder a
hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atin no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO” pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato; y
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IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA OCTAVA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por “EL
MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL. CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA NOVENA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los actos y
obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que
intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que circulen en los
alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefalizar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al /
peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales,
excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar algun 4

dafio. Asi mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios para no entorpecer el transito de’”
vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para qu
implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el blogueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de que
tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén las
facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo alguno por las obras que “E
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los dafios
y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados
por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por ningtin
motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de los mismos
sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”. 4

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionard a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a cabo la
contratacion de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de
esta contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacién de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tinico obligado frente a tales personas
ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL MUNICIPIO”
de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le llegare a i
suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de \/
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terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de
seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social para sus
empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o intermediario de “EL
MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de “EL
MUNICIPIO”, por lo cual seré la Gnica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por
lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos
presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con el objeto materia de este contrato,
desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas
autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision Social y demas similares, toda vez que se
reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este Ultimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el 30% de las personas que
estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta contratacién, deberan contar
con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA SEGUNDA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de los trabajos.

TRIGESIMA TERCERA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ninguan
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas ’
del mismo para la realizacién de las obras. /

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la obra
0 cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL./
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIOLZ"

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones pp? los
trabajos ejecutados, con excepcién de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte de
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 titimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declarédéion
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesiéon de créditos o de constitucion de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta
confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y de la ejecucion
de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacién, no
pudiendo divulgarla por ningln medio.

TRIGESIMA QUINTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los
trabajos.
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Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hargd por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados
en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacidn de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefialado para su terminacién.

TRIGESIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
periddicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacion
el avance de las obras es menor que lo que debid ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA?”, no se ejecute |la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
econdémica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucidon, de suministro o de utilizacién de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los
trabajos, éstos no se han conciuido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion

establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no /
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad /
igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el %

importe de la obra que debi6 realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sus/.:'v
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacciéon de “EiZ ~
MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cue;}a"La’s
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de fEL
MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de terminacion
de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” opte por la
rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se hayan ejecdtado
o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los ajustes de costos
y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo Séptimo,
Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO”
podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacion, con el resarcimiento de dafios

U
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y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion alun después de haber optado por el
cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

TRIGESIMA SEPTIMA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacién de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA OCTAVA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcién, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que estas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra prorrogar
por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion dentro
de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos, levantando el
acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones P
que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e instructivos para su /
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad de /#

los bienes instalados, en su caso. ,;:./-
TRIGESIMA NOVENA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra soli¢itar a
“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculac_id’ por el
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porgéntual de
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los poréentajes de
avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencién.

CUADRAGESIMA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepciofr “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de
cualquier organismo de fiscalizacién, ain después del finiquito de la obra publica materia del presente
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMA PRIMERA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga
su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:
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De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y
Articulo 23 fraccion XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, para el
ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente contrato autoriza a través
de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que del pago del costo de la obra,
seglin el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento) sobre el importe de las
estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia, y control de “EL MUNCIPIO”
necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los numerales
90, 91, 92 en relacion con el articulo 109, fraccion XXI, de la Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Queretaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2% (dos por ciento) a que
se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para Educacion y Obras Publicas
Municipales.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira sus
efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la fecha de
recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion en funcion.

CUADRAGESIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL CONTRATISTA”,
Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual,
que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratados,
invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, seglin corresponda, en términos de las
disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observaran las disposiciones
que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal,
estatal y municipal.

CUADRAGESIMA CUARTA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a S
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL MUNICIPIO”
se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo cual debera
“EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que designa en hoja /|
membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por escrito 2
“EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto. '

CUADRAGESIMA QUINTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVQf -“EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL. CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual exp
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le dieron
origen, anexara la documentacién que sustente su peticién y los presentard dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. 7

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la que
reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que dé término
al problema planteado.

C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucién |
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose .
anotar los mismos en la bitacora.
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CUADRAGESIMA SEXTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para dar
por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que intervienen
en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los
trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

CUADRAGENISMA SEPTIMA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variaciéon en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019

POR EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNIiCIPA(/ / SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNTAMIENTO BE -, PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
PEDRO ESCOE ,.v o URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

lwgyﬁ AMARILDO C. ARTURO MARTINEZ &N VALENCIA
B S RESENDIZ LEDESMA INEZ

POR EL CONTRATISTA

URIEL GARFIAS VAZQUEZ

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-04-0-2019
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