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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
"EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. HUGO GUDINO RODRIGUEZ,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante: /7

1.1 E! Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y autbnomo, con la personalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido.de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados’/Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codigo Civil vigente para e
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables. /

1. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del
Cadigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

.2. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en el /
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VI, 33 fraccién VIl y 47 fraccion

V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo emitido en Sesion f
Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con numero de acta
H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro Escobedo, /

para la suscripcién y modificacién de contratos y convenios y demas actos juridicos que de manera |
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones

propias del servicio publico y la prestacién de los servicios plblicos Municipales”.

1.3 A fin de atender una necesidad de orden publico el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., requiere
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por la Direccion de Gasto
Social mediante Oficio de Aprobacién No. 2019GEQ00896 de fecha 24 de Mayo 2019, para la obra
denominada “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA
A SECUNDARIA TECNICA 40 “PROF. FEDERICO FIGUEROA”, LA LOCALIDAD DE LA LIRA,
PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al Programa de Recurso Estatal 2019 (Fondo de
Aportaciones Federales para las Entidades Federativas 2019.)
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1.4. La celebracién del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Invitacién Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion 1l y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente

I.5. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.6. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeacién y
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccién de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Querétaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa de Recurso
Estatal 2019 (Fondo de Aportaciones Federales para las Entidades Federativas 2019.), mediante oficio
No. 2019GEQ00896, de fecha 24 de Mayo 2019 por lo que la Secretaria de Finanzas Publicas y
Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del cual se dispone para el ejercicio
2019, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de Finanzas y Tesoreria Municipal en el
presente contrato, s6lo es con el fin de hacer constar la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la

citada obra. )
/

1.7. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicad /
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700. /

Ve
1.8. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6. . //

/

1.9.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secre i@ de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Queretaro, com
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones cantraidas en
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislacion de obra publica y demas marco normativo

aplicable.
Il.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. HUGO GUDINO RODRIGUEZ:

1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Cadereyta de Montes,
Estado de Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 17 de Agosto de 1985, como consta en el Acta No.
211 de la Oficialia No. 3, Libro 1, de fecha 29 de Septiembre de 1985, ante la fe del Juez del Registro
Civil Dra. En D. Martha Fabiola Larrondo Montes.

I1.2. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con numero de
registro vigente 0001623 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2019. Asi mismo que se encuentra inscrito
en el padrén de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con numero de registro
vigente 46 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2019.

I1.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia, organizacién

mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes para cumplir la
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

I1.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion y ejecucién de la
obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica contenidas en la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catalogo de conceptos y programa de ejecucion,
asi como la normatividad que regula la ejecucién de los servicios.

I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos objeto
material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las condiciones

e
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climatologicas, topograficas y geoldgicas de la regién, por lo que en ningtn caso podré argumentar su
desconocimiento ni servira para aducir justificacién por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion, que todos los materiales, equipo y herramienta
fueron considerados puestos en fa obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I1.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
GURH850817QF2, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en Domicilio Conocido s/n, Charco Frio Vizarrén, Cadereyta de
Montes, Qro.

I1.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y procesos
administrativos de responsabilidad.

11.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacion y
realizacién de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula, se encuentran /¢
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos qu
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesora
debidamente con un profesional en la materia.

I1.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra agremiado y/o afiliado a la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion.

11.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion de obra publica
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales y ~
Particulares, Calendario de Ejecucién y demds anexos que integran el expediente, asi como las demgs

normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra. P
A

lll. DE “LAS PARTES”. _;_i-*-‘

lI.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresé'mente que /f

no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere derwar de la celebracion /f

del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que éste
realice la Obra Publica denominada: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE SIN
NOMBRE PARALELA A SECUNDARIA TECNICA 40 “PROF. FEDERICO FIGUEROA”, LA LOCALIDAD
DE LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total terminacion; cuya descripcién pormenorizada
se establece en su catalogo de conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad con los proyectos,
planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente; acatando
para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y
ordenamientos legales aplicables, asf como los lineamientos y la bitacora de obra que registra el
cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS PARTES”.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 853,584.88

(Ochocientos cincuenta y tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos 88/100 M.N.), mas el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de
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$136,573.58 (Ciento treintay seis mil quinientos setenta y tres pesos 58/100 M.N.), resultando que
el monto total importa la cantidad de $ 990,158.46 (Novecientos noventa mil ciento cincuenta y ocho

pesos 46/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 90 DiIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia 11
DE JULIO DE 2019 y con fecha de término el dia 08 DE OCTUBRE DE 2019, de conformidad con el
programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo
de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccién, la adquisicidn de equipos que se instalen permanentemente, asegure los precios de los
insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demas insumos que deberan proporcionar “EL
MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total
del contrato, que importa la cantidad de $297,047.54 (Doscientos noventa y siete mil cuarenta y siete
pesos 54/100 M.N.), que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL
CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”
para el deposito electrénico, mismo que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados
partir de la fecha de la entrega de la garantia, prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del
presente contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. A
La amortizacion del anticipo otorgado se aplicard al importe de cada estimacion de los trab og/,--/'
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual deberd ser proporcional al porcentaje otorgad /pfar’
concepto de anticipo de cada estimacién presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, esta séfdebera
amortizar y liquidar completamente en la estimaciéon final, garantizando en este /Fﬂo{"nento la
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la ultima que se presente para su pago por parte
de “EL CONTRATISTA”. g

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescision del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias/
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescision al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran efectivas
las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacién de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
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efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podré prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de las deficiencias a
conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre financiero
en donde se hara la revision y aprobacion de la estimacion (previa entrega de estimacion finiquito,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Y por dltimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha
de presentacion de la estimacién, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaroy la 7
cladusula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 06 de Noviembre de 2019. %

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATIS
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente
contrato, para lo cual otorgaré las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la
seguridad de trabajadores y de los transetntes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA, Y
sera destinada por “EL CONTRATISTA” tnica y exclusivamente en la obra publica materia del presente  /~
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra. /
OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de log™

trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores dé 1

(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” acompaiadas

de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan cubyirse en

atencién a la medicién de los trabajos que se hard cuando “EL MUNICIPIO” reciba la informacion
documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y apfoximacion /
establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica

del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicion y pago los conceptos que “EL CONTRATISTA”

haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera obligacién de “EL
CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales posteriores al corte

indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince

dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion correspondiente a

“EL MUNICIPIO”. EIl retraso en la presentacién de la estimacién no interrumpe el periodo de la/
estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion, esta
podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice transferencia
electroénica.
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Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacién fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion de

los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos

faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catdlogo, cambios/de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fecha
de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacién del nuevo concepto por parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisién de precios unitarios, presentando las
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto
y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara contestacion a la
solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y estos
puedan ser estimados.

/,/

7
A7
7’
/_/' -

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, s/e/,}"""

entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios de los/
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados. £

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y«
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garanfas, a que
refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitigas a entera
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente autorizada
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas que se
regiran basandose en lo siguiente:

A.- “EL CONTRATISTA” Debera obtener una FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar |
correcta inversién del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en est
contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato, IVA
Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Poéliza de Fianza, conjuntamente con la que se
refiere en el Inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizara “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente det avance fisico de la obra
o servicio materia de este Contrato.

iz
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C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que se
refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere
este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma poéliza de fianza, la presente fianza con la
de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

&
L]

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA” a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificacién por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en
el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

7,
/ iz

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original, lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no guardaran
ningtn vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucién. Por lo tanto, “EL
MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de “EL. CONTRATISTA”, asi, este ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho gl
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tant que el

contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de Ia Aey’de Obra

Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podrd modificar el presente coﬁt;a}jmemante 2
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco :
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto soriginal. Si las

modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre
las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catédlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucién, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte de
"EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacién de los acuerdos de voluntades
tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcién sobre
el monto del convenio.
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DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformldad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecerd la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitcora, asi como, de la
revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervisién es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asig
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representénte
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccién General de Profesiones, dichas profesiones

podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quien contara con

poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58

de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicion de

“EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos, _
especificaciones y calendarizaciébn de la obra convenida. Para cualquier cambio en la 7~
designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diez) dla;/ ~
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. A

S

F

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento pggﬂ{usa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” dra la
obligacién de mandar a otro que reuina los requisitos establecidos en el presente Contrato. i /
rild 4
/

gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tdl manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actyalizada y al dia de
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso. /

“EL CONTRATISTA” deberd asignar a una persona que exclusivamente se encargapéf de coordinar, /

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante !a/
ejecucién de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y
obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se efectien conforme al
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los dafios y petjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se haré efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

L
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DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccién
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacién, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacidén necesaria y/o
inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electronico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se pagara
como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL. CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado de

la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto original

“EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato,

mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se consideraran

incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”. p
#

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el objetivo ; -

de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL CONTRATISTA%/' 7

debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se puedan realizar ¢ /' i

otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectadg-él’

monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato. }

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo yfo’iigﬁqpo “EL
MUNICIPIO¥, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazog, calidad y A
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o ificremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obra; 16s cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningliin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén contemplados
en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la
orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta
autorizacién previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Ginico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
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parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revisién y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, solo en
caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucién autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del oficio correspondiente, tal
como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis, solo
cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al presente
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO", autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento q%-
sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. 7

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion *
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato. ,/ '

y
"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicit’ga/
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la proceden

dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias e(oﬂ ales,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina nco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de” los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien promueva; si es
a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podréa
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion Il de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisites
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescisiéon administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la
determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de

’/ - -
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Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescision del presente contrato a
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del presente
contrato, a consideracién de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
Negligencia probada en su actuacion.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacion, alguna /

contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL MUNICIPIO”
a través de la dependencia competente

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En Ia suspensbn,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables 4

a “EL MUNICIPIO”, éste pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, /_tl'-'
S|empre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el presente contrato. / f/

Il.- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vezémitida

la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la-friisma, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hdsta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dras naturales
siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacion a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados que se L
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO” pagara a
“EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el present
contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente dentro
de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole garantia
de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA”
obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta
en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA OCTAVA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.
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VIGESIMA NOVENA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR - "EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los actos y
obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que
intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que circulen en los
alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo
al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales,
excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar
algun dano. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios para no entorpecer el transito
de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que se
implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peaton las
facilidades necesarias para su circulaciéon y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como unico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son
regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ninglin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de los
mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionard a sus _~
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. ,/;,
TRIGESIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a/cabo/ la
contratacion de las personas que estime capacitadas para auxiliario en el desarrolio de la o /[a mat,eﬁa de
esta contratacién, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correSpondiéntes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como Unico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL. CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, deberd de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso
de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de
seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social
para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o intermediario

de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de
“EL MUNICIPIO”, por lo cual serd la tinica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe,
y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que
estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el objeto materia de este
contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las
distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsién Social y demas similares, toda
vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad

de este ultimo. 7%
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“EL. CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el 30% de las personas que
estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta contratacion, deberan
contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, de conformidad al art.
9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA SEGUNDA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periddicamente el avance de los trabajos.

TRIGESIMA TERCERA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningln
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas
del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la obra
o cuando adquiera materiales o0 equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podréa ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacién expresa previa y por escrito por parte de
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 uitimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de -

Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaraeion
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan figurar
por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constitucion de garantia prendaria,
de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un F
tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este Contrato, o~ _~
preferencia sobre dichos créditos. ;

LY

TRIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA?” se obliga a mantener en absaiuta
confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente Contrate”y de la
ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la segurideﬁ de dicha
informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

TRIGESIMA QUINTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, nO/

tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucion de los
trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las o6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacién o reposicién
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar ia suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
periodicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacion
el avance de las obras es menor que lo que debié ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

o
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En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
economica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso seflalados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacién de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencidon sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL. CONTRATISTA”, este no =
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una 7~ -
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra/
ejecutada y el importe de la obra que debid realizar, la que aplicard “EL MUNICIPIO” a “EE
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden conc!uldas y
recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por. 0ualqu1er otra
causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en Ios program
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado
o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los ajustes de
costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Puablica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cdédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacion, con el/
resarcimiento de darfios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion ain después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

TRIGESIMA SEPTIMA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL. CONTRATISTA”.

TRIGESIMA OCTAVA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo

=
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de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que estas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad de_,, ey
los bienes instalados, en su caso.

A

TRIGESIMA NOVENA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solieftar a
“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por el
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentual de
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes
de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

\

CUADRAGESIMA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefalada para la recepcion, “EL~
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente cory 5
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

e
Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a.ré; ‘[Sonder de f
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra respons"{btlldad en que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a /los plazos de
garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se reallcen por parte de
cualquier organismo de fiscalizacion, aun después del finiquito de la obra publica materia del presente
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMA PRIMERA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga
su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro
Articulo 23 fraccién XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, para €l
gjercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcién del presente contrato autoriza a
través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que del pago del costo de la
obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento) sobre el importe de las
estimaciones por concepto de servicios de inspeccién vigilancia, y control de “EL MUNCIPIO”
necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los numerales
90, 91, 92 en relacion con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2% (dos por ciento) a
que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para Educacion y Obras Publicas
Municipales.

>
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CUADRAGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion
en funcién.

CUADRAGESIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA CUARTA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo
cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que designa
en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto. ;

CUADRAGESIMA QUINTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. - “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: /

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra, ﬁl
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le di ,e’ron
origen, anexard la documentacién que sustente su peticién y los presentara dentro de los dlez‘/dias

naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. /....'f /

.
B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la‘fecha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que de
término al problema planteado.

C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”, para haceria de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se harad del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendos
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA SEXTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para dar
por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que intervienen
en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de
los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de

garantia estipulados.

CUADRAGENISMA SEPTIMA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (d}EZ)

Pégina 16 de 17



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
¢ URBANO Y ECOLOGIA

0
) TI gfﬁ\"fé” ando MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
) PE 0_ SCOBEDO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-06-0-2019

dias de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 12 DE JULIO DE 2019

// POR EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNTAMIENTO D, PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
PEDRO ESCOBEDO, QR / URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

77, —

C. ARTURO MARTINEZ
LEDESMA

C. HUGO GUDINO RODRIGUEZ

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-06-0-2019
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