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| TIPO DE CONTRATO

DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE,

LOCALIDAD DE LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATI

STA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: CP
CAMINO A BOXASNI No. 142 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO 76500
o
N° REGISTRO PADRON DE N° REGISTRO PADRON DE REC: REGISTROEN LA CICQ O CMIC
CONTRATISTAS ESTADO: CONTRATISTAS MUNICIPI0:
" )
0002159 008 HEGJB800415 F2A N/A

CONTRATO

MPE-SOPDUE-RE-IR-09-0-2019

N°DE LICITACION O DE ADJUDICACION:

N° DE CONTRATO:
MPE-SOPDUE-RE-IR-09-0-2019

FECHA ADJUDICACION:

26 Julio del 2019

MODALIDAD DE ADJUDICACION:
INVITACION RESTRINGIDA

MONTO CONTRATO SIN LVA,
$1419,522.40

IV.A.DEL CONTRATO:
$227,123.58

$1,646

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:
,645.98

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

MONTOANTICIPOSIN [VA:

IVA DELANTICIPO:

MONTO TOTALDELANTICIPO

30% $425,856.72 $68,137.08 $493,993.80
ORIGEN DE LOS RECURSOS
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No.DE OBRA:
RECURSO ESTATAL ESTATAL RE 09

NUMERO Y FECHA DELDOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA

APROBACION:
2018GEQ01315

EN FECHA:
28/06/2019

NUMERO:
2019-00625

GARANTI

AS

/
/

BENEFICIARIO:

N° REGISTRO F}Ej‘ERAL DE CONTRIBUYENTES.

"N\

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL.

//

MPE411001KZ6

R

DOMICILIO: M CIUDAD: /
REFORMA NO.1COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO Escosﬁyo QUERETARO
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO; AFIANZADORA No FIAN; FOLIO:
$493,993.80 Dorama, Institucion de 19A31684 143366
Garantias, S.A
CUMPLIMIENTO (0%) DE CONTRATO:  |AFIANZADORA N°F|/{N;['(: FOLIO:
- 1
$164,664.60 Bloramaginstitucion,de ' 19A31686 143370
Garantias, S.A
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO:  |AFIANZADORA NeF[anda: FOLIO:
$164,664.60 R0 rana, institugien' do 19A 31686 1143370
Garantias, S.A
VIGENCIA O PLAZO DE EJRC ION

FECHA DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCION EN DiAsMTURALES:

FECHA DE TERMINACION:

29 Julio del 2019

90

Dias Naturales

26 Octubre del 2019
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO
MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA
MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL
MUNICIPIO”, POR LA .OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ
GUERRERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES
DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un 6rgano de Gobierno libre y auténomo, con la-personalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Cédigo Civil vigente para el
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

1. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la /

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de, la Constitucién Politica del Estado
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado defluerétaro y articulo 25 fraccion | dely

Céadigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

s publicos mencionados en el prgemio
2nas para celebrar el presente contrato,
1, 33 fraccién VIl y 47 fraccion V de la

1.2. Que se encuentra debidamente representado por los servidg
del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades p
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccién
ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términps/del acuerdo emitido en Sesion Ordinaria

de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre :" [afio 2018, con numero de acta
H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro Escobedo,

para la suscripcién y modificacién de contratos y convenfog y demas actos juridicos que de manera :
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones
propias del servicio publico y la prestacion de los servicios pliplicos Municipales”.

nicipio de Pedro Escobedo, Qro., requieré
eron aprobados por la Direccion de Gasto
de fecha 28 de Junio 2019, para la obra
DO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE,
correspondiente al Programa de Recurso

1.3 A fin de atender una necesidad de orden publico en el
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que
Social mediante Oficio de Aprobacion No. 2019GEQO013
denominada “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOG
LOCALIDAD DE LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”
Estatal 2019.
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l.4. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacién por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro vigente

1.5. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.6. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeacién y
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccion de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Queretaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa de Recurso
Estatal 2019, mediante oficio No. 2019GEQ01315, de fecha 28 de Junio 2019 por lo que la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del cual se dispone
para el ejercicio 2019, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccién XV de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participaciéon del Secretario de Finanzas y
Tesoreria Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.7. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado en
Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700.

1.8. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

1.9.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretarf@ de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislacién de obra publica y demas marco normativo
aplicable.

ll.- Declara “EL. CONTRATISTA” a través de su representante el ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ
GUERRERO:

I1.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Cadereyta de Montes, Estado
de Queréetaro, con fecha de nacimiento el dia 15 de Abril de 1980, como consta en el Acta No. 13 de Ia

Oficialia No. 1, Libro 2, de fecha 09 de Mayo de 1982, ante lg/fe del Juez del Registro Civil Godofre
Hernandez Sénchez Z

Il.2. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistds /del Estado de Querétaro, con niffmero de
registro vigente 0002159 y refrendo hasta el dia 30 de junig,dg¢ 2020. Asi mismo que se encuentra inscrito
en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Esco do, Querétaro, con numero de registro vigente
008 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020. /

I.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato;
mano de obra especializada para ello, asimismo tiene |
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabald

brydiciones técnicas y econdmicas para obligarse

ablecidos para la contratacion y ejecucion de fa
Administracion Publica contenidas en la Ley de

I1.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos e
obra publica para las Dependencias y Entidades de Ia
Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del\catalogo de conceptos y programa de ejecucion,
asi como la normatividad que regula la ejecucion de los s&tvicios.
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I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos objeto
material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las condiciones
climatologicas, topograficas y geolédgicas de la region, por lo que en ningun caso podré argumentar su
desconocimiento ni servird para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion, que todos los materiales, equipo y herramienta
fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
HEGJ800415 F2A, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en Camino a Boxasni No. 142, Cadereyta de Montes, Querétaro.

I.L7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

I.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacion y
realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con un profesional en la materia.

1.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra agremiado y/o afiliado a la Camar
Mexicana de la Industria de la Construccion.

{1.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion de obr/ blica
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Gerlerales y
Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expediente, asi com¢/las demas
normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

lil. DE “LAS PARTES”.
lll.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente que
no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacion, se gudiere derivar de la celebracion
del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

ta a “EL CONTRATISTA” para que éste
PEDRADO AHOGADO EN LA CALLE
EDO, QRO.”, hasta su total terminacion;
conceptos, programa de ejecucion, y de

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” con
realice la Obra Publica denominada: “CONSTRUCCION DE
IGNACIO ALLENDE, LOCALIDAD DE LA LIRA, PEDRO ES
cuya descripcién pormenorizada se establece en su catalogo
conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, progfamas y presupuestos, que forman parte
integrante del expediente; acatando para ello lo establecido] por las diversas Leyes, Reglamentos,
Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales\aplicables, asi como los lineamientos y la
bitacora de obra que registra el cumplimiento de los derecllos y obligaciones concertadas por “LAS
PARTES”.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 1,419,522.40 (Un
millén cuatrocientos diez y nueve mil quinientos veintidés pesos 40/100 m.n.) mas el Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A)) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $227,123.58
(Doscientos veintisiete mil ciento veintitrés pesos 58/100 M.N.), resultando que el monto total importa
la cantidad de $ 1,646,645.98 (Un millon seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco
pesos 98/100 m.n.)

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 90 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia 29
DE JULIO DE 2019 y con fecha de término el dia 26 DE OCTUBRE DE 2019, de conformidad con el
programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo
de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente, asegure los precios de los
insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demds insumos que deberan proporcionar “EL
MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total
del contrato, que importa la cantidad de $493,993.80 Cuatrocientos noventa y tres mil novecientos
noventa y tres pesos 80/100 M.N.), que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser
facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL
MUNICIPIO”, para el depdsito electronico, mismo que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales
contados a partir de la fecha de la entrega de la garantia, prevista en la clausula Décimo Primera inciso
A) del presente contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentrp-el plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de los trabajos ejecutados
por “EL CONTRATISTA?”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorggdo por concepto de anticipo
de cada estimacion presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de ¢oncluir la obra, ésta se debera
amortizar y liquidar completamente en la estimacién final, garantizando ef/este momento la amortizacion
del 100% del anticipo otorgado es decir, la Ultima que se presente p#Ara su pago por parte de “EL
CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a los procedini¢ntos establecidos al respecto por la

Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

rescision del contrato, el saldo por
un plazo no mayor de quince dias
escision al contratista; en caso de
adas en esta ley y se haran efectivas

Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso [
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado Ia
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estip
las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

N

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVQ.|Para efectos de realizar el proceso de
cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de I&| Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos 5
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(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacién de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparaciéon de las deficiencias a
conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su recepcion
dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los trabajos
levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la cldusula Cuadragésimo
Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre financiero
en donde se hara la revision y aprobacion de la estimacion (previa entrega de estimacion finiquito,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha
de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre administrativo
y financiero, al 24 de Noviembre de 2019.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO?”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a poner
a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente contrato, para/#

lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la segurldad '
trabajadores y de los transeuntes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS - Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la gbra publica materia del presente
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de ol

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagarda a “E ONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulacién de estimaciones que jgbarcarén periodos no mayores de 1
(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” g f'EL MUNICIPIO” acompafiadas de la
documentacioén necesaria que acredite la procedencia de su pago/y/que deberan cubrirse en atencion a la
medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO”/rgtiba la informacion documental de que

en que haya presentado la estimacion correspondiente a “EL |
de la estimacion no interrumpe el periodo de la estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion, ésta

podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.
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Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacién y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar numero de cuenta bancaria para que se realice transferencia
electronica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica debera
presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado por “EL
CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacién de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios de
especificaciones y volumenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fecha de
autorizaciéon del cambio de especificacion o autorizacién del nuevo concepto por parte de la supervision,
para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas
de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el
ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara contestacion a la solicitud para convenir los
precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados. 7
s

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se en 2
que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificaciop;o los precios de los nuévos
conceptos aplicables en la estimacién de los trabajos ejecutados. 7

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que lagjgcucion puntual y calidad de los
mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las gorfespondientes garantias, a que
refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querét o/ las que seran emitidas a entera
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucién afia zadora debidamente autorizada
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas que se
regiran basandose en lo siguiente:

Ar

A.- “EL CONTRATISTA” Debera obtener una FIANZA a favor [d¢ “EL MUNICIPIO” para avalar la
correcta inversién del anticipo, misma que garantizara el importg|fotal del anticipo sefialado en este
contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del impprte total del presente Contrato, IVA
Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fijgnza, conjuntamente con la que se
refiere en el Inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo auldrizara “EL MUNICIPIO”.
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En el caso de ‘incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la pdliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la obra
o servicio materia de este Contrato. g

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que resuitaren
de los trabajos, de los vicios ocultos y de cuaiquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido, en los
términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se garantizaran
durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que se refiere la
clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere este
parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma poliza de fianza, la presente fianza con la de
cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA” a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificacién por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en
el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original, lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no guardaran
ningun vinculo ni relacion con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tanto, “EL
MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA?”, asi, este Ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto q
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto P9 el Articulo 56 de la Ley de Obra Pybli
del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el pfesente contrato mediante convenigy por
razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto ng/ febase el 25% (veinticinco por ciento) del
costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al pfoyecto original. Si las modificaciones no #
alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celgprar convenios entre las partes. /

/ Y.
/

onsiderados en el catalogo original, de
ayan sido previamente aprobados por “EL

Los montos excedentes por volumenes o conceptos n
conformidad con la complejidad y magnitud de la obr,
MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

podran ser pagados por parte de “EL

el monto excedente del Contrato con base en
p, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar
presupuesto correspondiente en papeleria
aprobacioén y autorizacién por parte de "EL
zacion de los acuerdos de voluntades tienen

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional pp
los volumenes y los conceptos no considerados inicialme
oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion,
membretada y firmado por el representante legal para s
MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y form3
sus plazos de realizacion.
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Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcion sobre
el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad con
el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante la
vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado,
dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien serd el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichas profesiones
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quién contara con
poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicion de “EL
MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio en la
designacién del representante, “EL. CONTRATISTA” contara con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendrd la
obligacion de mandar a otro que relina los requisitos establecidos en el presente Contrato. '

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exgluSivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ant¢’ YEL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatgriafrelativa a la obra, actualizada y al dia de
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

se manifiestan sabedoras de que durante
so de la bitacora es obligatorio, debiendo
dbs se efectuen en el sitio de los trabajos, y
ara los efectos del Contrato, los anexos y la
an a “LAS PARTES” en sus derechos y

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTE$
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requg
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajo
bitdcora de los trabajos son los instrumentos que vi
obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJ "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejeducipn de la obra objeto del presente contrato sean
los apropiados, de primera calidad; y a que la realiza de dichos trabajos se efectuen conforme al
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabagjog, en apego a las diversas Leyes, Reglamentos,
Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la matgrig, a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.
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"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, calidad y adecuado
funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccion de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacién, por lo que se obliga a
permitir a las personas- directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria y/o
inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente firmados
de coémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo electronico,
los cuales debera anexar como requisito en la estimacién finiquito. Esta partida no se pagara como
concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado de la
magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto original “EL
MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante
comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se consideraran incorporadas al texto
del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadq por “LAS PARTES” con el objefi

de que no implique incrementos al monto total del contrato y tie

n de la obra; los cambios a proyecto podran
dmente podran ser autorizados por el Directo/

ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero u
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningiin motivo procedera a la ejeducion de trabajos que no estén contemplados
en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoriceh Ias modificaciones y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- {EL. CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar

la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar partes de ésta
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacién previa no
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se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de la
obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso, “EL CONTRATISTA” seguira siendo el
Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podrd suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no implica
la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus efectos una
vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL. CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, solo en
caso de que se presentaran circunstancias de orden ecoridmico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucién autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del oficio correspondiente, tal
como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis, solo
cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa de obra, anexo al presente
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticidbn sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que
sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la-ateria,

pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la gresentacion de la solicitud debidamente
acompafada de los requerimientos minimos necesarios para efaluar la procedencia de dicho ajuste de
costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maxinf de 60 dias naturales, siguientes a la
publicacién de los indices nacionales de precios productor, qué&/determina el Banco de México, aplicabl
al periodo que los mismos indiquen y que serviran de hg6e para el calculo de los incremento:
decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIG
a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resg

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serg 'lEL CONTRATISTA” quien promueva; si es a pr

la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA L CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" pofira
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad tdn fo dispuesto por el articulo 61 fraccion”ll de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por caysas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lingamientos, bases, procedimientos y requisites
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimjjento de “EL CONTRATISTA” a cualquier de
las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
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Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL. CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la
determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescision del presente contrato a
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del presente
contrato, a consideraciéon de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
Negligencia probada en su actuacion.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacién,
alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL
MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas

imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se /

relacionen directamente con el presente contrato.

ll.- En caso de rescision del contrato, por causas imputablgé a “EL CONTRATISTA”, una vez.
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” prgGautoriamente y desde el inicio de-fz

ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
recuperacién de los materiales y equipos que, en su g3

el presente contrato; y

sibilite la continuacion de los trabajos, “EL
k1| este supuesto, si opta por la terminacién
ICIPIO” quien determinara lo conducente
a la presentacion del escrito respectivo,

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se i
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos.
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL M
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
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dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario que
“EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA OCTAVA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por “EL
MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA NOVENA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubier
entregado para la realizacion de los trabajos.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos |05 actos y
obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que
intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que circulen en los
alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al
peaton y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales,
excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar
algun dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios para nho entorpecer el transito
de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que se
implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peaton las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara. /

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los dafios /’ =
y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de/los trabajos que son regulados /

por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabof para cumplir con lo anteri%:r
ningun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de estg Contrato, por lo que el pagé de los
mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de Iobra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. ' /
TRIGESIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - ‘fEL. CONTRATISTA” llevara a cabo la
contratacién de las personas que estime capacitadas para auxilidr{¢ en el desarrollo de la obra materia de
esta contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago ¢l&[salarios, y cuotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contraticiones y cualquier otra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesth como Unico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contfajos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera g exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de
terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seduro Social y demas instituciones de
seguridad social.
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“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social
para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o intermediario

de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de
“EL. MUNICIPIO”, por lo cual sera la unica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe,
y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que
estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el objeto materia de este
contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas
autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsién Social y demas similares, toda vez que se
reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este ultimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el 30% de las personas que
estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta contratacién, deberan contar
con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA SEGUNDA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periddicamente el avance de los trabajos.

TRIGESIMA TERCERA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ninguin
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas
del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la obra o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, “EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucidn de la obra ante “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte de
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y 4
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contrg‘fecibos, éstas se hagan figu/rar
ucion de garantia prendayia, de

sobre dichos créditos.

TRIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTHA/” se obliga a mantener en absoluta <
confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en i
ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debgfa velar por la seguridad de dicha/
informacion, no pudiendo divulgarla por ningin medio. i

TRIGESIMA QUINTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CON
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orde
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejegucion de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién \glguna del plazo de ejecucién de los
trabajos. ‘

ATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
por escrito de “EL MUNICIPIO”,
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Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las érdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicidn, reparacién o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que har4d por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribuciéon adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados
en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacion
el avance de las obras es menor que lo que debid ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecuciéon establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacién de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de los
trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencién sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad
igual afl 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debi6 realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas/establecidas en los programas gde
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de log fnsumos, asi como en la fgeha/de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, siif perjuicio de que “EL MUNICIPIOY opte
por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte dgf Jos trabajos que no se hayan €jecutado o
prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del C trato, considerando los ajustes de costos

y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, enf sli conjunto, al monto de la garantia de

cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactddds, si “EL CONTRATISTA” infringe
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado dorfforme a lo establecido en el Titulo Séptimo,
Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley delObra Publica del Estado de Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente én|el Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO”
podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la\g@bligacién, con el resarcimiento de dafios y
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perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucién aln después de haber optado por el
cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

TRIGESIMA SEPTIMA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA OCTAVA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez, verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiericias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que estas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra prorrogar
por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminaciéon por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcién
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e instructivos para su

funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad de /
los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA NOVENA. CONSTANCIAS DE AVANCE FIiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar &
“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizadog/ el cual sera calculado, poy/el
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes la participacion porcghti
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto i
avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de rete

efialada para la recepcién, “EL
o el acta correspondiente con la

CUADRAGESIMA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird los trabajos, levant
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

TA” queda obligado a responderde
alquier otra responsabilidad en que
y de conformidad a los plazos de
ditorias que se realicen por parte de
a obra publica materia del presente
penales o civiles aplicables.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRA
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y d
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente cont
garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las
cualquier organismo de fiscalizacion, aun después del finiquito d
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativo

CUADRAGESIMA PRIMERA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISYA” conviene expresamente y otorga
su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se g hagan las siguientes retenciones:
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De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y
Articulo 23 fraccion XXl de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, para el
ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcién del presente contrato autoriza a través
de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que del pago del costo de la obra,
segln el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento) sobre el importe de las
estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia, y control de “EL MUNCIPIO”
necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los numerales
90, 91, 92 en relacion con el articulo 109, fraccién XXI, de |la Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2% (dos por ciento) a que
se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para Educacion y Obras Publicas
Municipales.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtird
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion en

funcién.

CUADRAGESIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL CONTRATISTA”,
Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual,
que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratados,
invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun corresponda, en términos de las
disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observaran las disposiciones
que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal,
estatal y municipal.

CUADRAGESIMA CUARTA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL MUNICIPIO”
se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo cual debera
“EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestiéon que designa en hoja
membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por escrito a
“EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

pudieran versar sobre problemas espeC|f|cos de caracter técnico y inistrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

escrito en el cual expondra el
as causas y motivos que le dieron
resentard dentro de los diez dfas

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicand
origen, anexara la documentaciéon que sustente su peticion y lo
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales
reciba la solicitud, realizarad las diligencias necesarias requerida
término al problema planteado.

ntados a partir de la fecha en la que
a fin de emitir una solucién que dé

NTRATISTA”, para hacerla de su

C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citara a “EL
n el que se haya emitido ésta.

conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel
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D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA SEXTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para dar
por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que intervienen
en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los
trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos sefalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

CUADRAGENISMA SEPTIMA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 29 DE JULIO DE 2019

POR EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNJZIPAYY, SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNTAMI TO/K PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
URBANO Y COLOGIA MUNICIPAL

PEDRO ESCOBEA)O, LKG.

é — S
ING. ISI ARILDO’/ C. ARTURO MARFINEZ
BAR ESENDIZ LEDESM

PORELC RATISTA

ING. JUAN MANUEL HEBRNANDEZ GUERRERO

Estas Firmas atienden al contriito No. MPE-SOPDUE-RE-IR-09-0-2019

Pagina 17 de 17



