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PEDRG ELCOBEDO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-15-0-2020

TIPO DE CONTRATO

[DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

TERMINACION DE URBANIZACION DE CALLE PANAMERICANA, EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL

URIEL RUBIO ARTEAGA

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: CP
Ao O SN0, COL EZEQUIEL MONTES QUERETARO 76650
CENTRO
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS [N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS .
ESTADO: MUNICIPIO: RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00002447 22 RUAU810227DG7 N/A
CONTRATO

N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION:

MPE-SOPDUE-RE-IR-16-0-2020

N° DE CONTRATO:

MPE-SOPDUE-RE-IR-15-0-2020

FECHA ADJUDICACION:

28-jul-2020

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

INVITACION RESTRINGIDA

MONTO CONTRATO SIN |.V.A:

$3,005,699.70

1. V.A. DEL CONTRATO:

$480,911.95

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

$3,486,611.65

AN\

PORCENTAJE DE ANTICIPO

30%

MONTO ANTICIPO SIN LV A:

$901,709.91

V. A DEL ANTICIPO:

$144,273.59

MONTO TOTAL DEL A IPC

$1,045.983.50

T

ORIGEN DE LOS RECURSOS

FUENTE DE LOS RECURSOS:

RECURSO ESTATAL

NORMATIVIDAD APLICABLE:
ESTATAL

NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA

=
Z

——

APROBACION: EN FECHA: NUMEV
2020GEQ00673 21/05/2020 2020-00348
GARANTIAS y /4
BENEFICIARIO N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES //
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MPE411001 KZ6
MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO:
SOFIMEX, INSTITUCION DE
$1,045,983.50 GARANTIAS, S.A. 2459097 2255358
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO AFIANZADORA Ne FIANZA: FOLIO:
SOFIMEX, INSTITUCION DE
$348,661.17 GARANTIAS, S.A. 2459101 2255365
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO AFIANZADORA N° FIANZA FOLIO
SOFIMEX, INSTITUCION DE =
$348,661.17 GARANTIAS, S.A. 2459101 2255365 /
r i
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION /
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACIGf\I
30 de Julio del 2020 90 Dias Naturales 27 de Octubre del 2020




rmamdo SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGIA
( ) PEgﬁo SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-15-0-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
"EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. URIEL RUBIO ARTEAGA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA ¢“LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante: e

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y autdbnomo, con la“personalidad

juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétar
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétara;] Articulo 3 de la
Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccién | del Coédigo Civil V|gente p)ara el
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables. /// 7

.2. Que es una persona moral de derecho ptblico tal y como lo establece el artlché 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion F'oh’nca del Estad
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo’25 fraccion J
Cadigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

I.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionadog’” en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar
contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccion VIl y 47 fraccion
V de Ia ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo emitido en Sesidn
Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con numero de acta
H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro Escobedo,
para la suscripciéon y modificacién de contratos y convenios y demas actos juridicos que de manera
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones
propias del servicio publico y la prestacién de los servicios ptiblicos Municipales”.

1.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., requiere
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron Aprobados por la Direccion de Gasto
Social mediante Oficio de Aprobaciéon No. 2020GEQ00673 de fecha 21 de Mayo 2020, para la obra
denominada “TERMINACION DE URBANIZACION DE CALLE PANAMERICANA, EN LA
COMUNIDAD DE LA PALMA, PEDRO ESCOBEDQO, QRO.”, correspondiente al Programa RECURSO
ESTATAL 2020. s,

rd
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I.5. La celebracién del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccién Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeacion
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccién de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Querétaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO
ESTATAL 2020, mediante oficio No. 2020GEQ00673, de fecha 21 de Mayo 2020, por lo que la
Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del
cual se dispone para el ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de
Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la
disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado

en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700. /
1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6. / /
1.10.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretari& de Obra_,

Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Quérétaro, co
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones-€ontraidas gfi el
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislacion de obra publica y as marccyﬁhativo
aplicable.

II.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. URIEL RUBIO ARTEAGA:

I1.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Ezequiel Montes, Eg#ado de
Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 27 de Febrero de 1981, como consta en el Acta g/

Oficialia No. 1, Libro 1, de fecha 22 de Mayo de 1981, ante la fe del Juez del Registro Ciyif’
Martha Fabiola Labrondo Montes.

II.2. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Estado de Querétaro, con numero de
registro vigente 0002447 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021. Asi mismo que se encuentra inscrito
en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con numero de registro
vigente 22 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021.

11.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y economicas para obligarse
a la ejecucioén de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia, organizacion y
mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes para cumplir las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

Il.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion y ejecucién de la
obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica contenidas en la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catalogo de conceptos y programa de ejecucion,
asi como la normatividad que regula la ejecucion de los servicios. -—7
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I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos objeto
material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las condiciones
climatolégicas, topograficas y geoldgicas de la regién, por lo que en ningun caso podra argumentar su
desconocimiento ni servira para aducir justificacién por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de
los conceptos.

I1.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
RUAU810227DG7, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en Antonio Velazquez No. 107, Centro, en la Ciudad de Ezequiel -
Montes, Qro., con C.P. 76650. S

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditoria
procesos administrativos de responsabilidad.

11.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra P
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la n‘fratamon y
realizacion de la obra publica y que la ejecucién de los trabajos que este contrato regula’ sg encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercerﬁ mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con un profesional en la materia. :

I1.9. Manifiesta que no esta registrado en la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

11.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion deObra publica
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificacipfies Generales
y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expediente, as)/'c;mo las dem

normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

lll. DE “LAS PARTES”.

lIl.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando exprésamente que
no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de la celebracion
del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica denominada: “TERMINACION DE URBANIZACION DE CALLE
PANAMERICANA, EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total
terminacién; cuya descripcion pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos, programa de
ejecucion, y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que
forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los
lineamientos y la bitacora de obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones
concertadas por “LAS PARTES”. —

A

/
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 3,005,699.70 (Tres
millones cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos 70/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $480,911.95
(Cuatrocientos ochenta mil novecientos once pesos 95/100 M.N.), resultando que el monto total
importa la cantidad de $ 3,486,611.65 (Tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos
once pesos 65/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 90 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia 30
DE JULIO DEL 2020 y con fecha de término el dia 27 DE OCTUBRE DEL 2020, de conformidad con el
programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion ,/
de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente, asegure//
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demas insumos g
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (tr

por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $1,045,983.50 (Un_ 1 illén
cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y tres pesos 50/100 M.N.), que incluye el Imptesto al
Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conforn)adad con los
mecanismos que al efecto de a conocer “EL. MUNICIPIO”, para el deposito electronico, mnémo que se
pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega ;ie la garantia

prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del presente contrato.

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de /

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro“del plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fechd establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Pu |l del Estado de

Querétaro.

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicard al importe de cada estimacién de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual deberd ser proporcional al porcentaje otorgado
concepto de anticipo de cada estimacion presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se
amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este mo
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la ultima que se presente para su pa
de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por
la LLey de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso de rescisidon del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescision al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran efectivas
las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos 6
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del

aviso de terminacion. /")
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Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a
efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de las deficiencias a
conformidad de "EL MUNICIPIO” en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcién dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusion de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre financiero
en donde se hara la revisién y aprobacién de la estimacion (previa entrega de estimacion finiquito,

anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de /

Querétaro A
Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Quereﬁaé
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la#écha

de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de ({;reretaro yla
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha pgf‘a el cierre
administrativo y financiero, al 25 de Noviembre de 2020. / L

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CO ATISTA” a
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutard la obra, para efeefos del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efectd de salvaguardar la
seguridad de trabajadores y de los transelntes del lugar. i

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUND
sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del pres
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el import
trabajos ejecutados mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos no m
(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”
de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberén cubrirse en
atencion a la medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la informacion
documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y aproximacion
establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicién y pago los conceptos que “EL CONTRATISTA”
haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera obligacion de “EL
CONTRATISTA?”, presentar la estimacion en un maximo de seis dias naturales posteriores al corte
indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince
dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacién correspondiente a
“EL. MUNICIPIO”. Ei retraso en la presentacién de la estimacién no interrumpe el periodo de la

estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion, ésta
podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”. .
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Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice transferencia

electrénica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL /
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a y

una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para ios casos de/
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago has
fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como,a’é’%ﬁécién de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar p0/ os trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso. e

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalé . cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan eStar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles;"a partir de la fecha
de autorizaciéon del cambio de especificacién o autorizacion del nuevo c?cg;;to por parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisién de precios u itarios, presentando las
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto
y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara contestacion a
solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y
puedan ser estimados.

/

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos esta
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

ecios de los

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a que
refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a entera
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente autorizada
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas que se
regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la correcta
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato, IVA
Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que se
refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”. —
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En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA?”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la pdliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la obra
o0 servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que se
refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere
este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma poliza de fianza, la presente fianza con la
de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA" a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en
el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

MUNICIPIO”.

P
Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los craiter;d/
rd

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula’no ﬁardarén
ningun vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tanto, “EL
MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este ultimo, hace renuncia expresa a cualquij? derecho a

reclamo.

/

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tan
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la L
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrafo mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre
las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por “EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte de
"EL. MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades—,

tienen sus plazos de realizacion. ///
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Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcion sobre
el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico nho previstos en el presente y que
determinen un aumento o reducciéon de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecerad la residencia del supervisor, quien serd el responsable de la
administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitadcora, asi como, de la
revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro.

mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un r
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccién General de Profesiones, dichas profesiones
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quién contara con
poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicion de
“EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos,/
especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio en
designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diez)
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. .

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” /tendra la
obligacién de mandar a otro que reuna los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que 29/-
tenga un control y tramitologia de documentaciéon comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al di

acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de qu rante la
gjecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatopi, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio dg”los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y

obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se efectuen conforme al
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL N
MUNICIPIO”. /-’

/
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"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Técnica, Supervisién, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estard a cargo de la Direccion
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA?” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria y/o
inspeccién in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electronico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacioén finiquito. Esta partida no se paga
como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sep# el unico
responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y opdenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, ‘asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios ;
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”. 4

//
Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal tecm
especializado para la ejecucién de los trabajos. /

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Dg
la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al prg ‘to original
“EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia d $te contrato,
mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se&’ consideraran
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el objetivo
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL CONTRATISTA”
debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se puedan realizar co
otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectad
monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o {j
MUNICIPIO®, elaborara dictamen de justificacién de las modificaciones, evaluando los plazds, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion & incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén contemplados
en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la
orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar —
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta
autorizacién previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
7/
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licitacién, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso, “EL
CONTRATISTA?” seguira siendo el tnico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podréa seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, sélo en
caso de que se presentaran circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del oficio correspondlente tal
como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro. _
Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debers
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su angatisis, solo
cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexg-al presente
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticidon sed justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que /
sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
@/

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la mat
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

"EL MUNICIPIO” y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentaciéh dé la solicitud
debidamente acompafada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la/procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el célculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién correspondiente

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien pro
a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion Il de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece fa Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a

!
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reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la

determinaciéon que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federaciéon en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescision del presente contrato a
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del presente
contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
Negligencia probada en su actuacion.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

#
'

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspensién/": /
rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente: //

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por ¢
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como Iog..g’ tos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comps batios y se
relacionen directamente con el presente contrato. /o

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATASTA”, una vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y degde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutado:;/aﬂn no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd efectuarse den/tro de los 30 (treinta)
dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacién a fin de proceder a
hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberé preverse el sobrecosto de los trabajos adn no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

lil.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO” pagar.
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, sie
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los fr:
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por |
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinarglo conducente

dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resoluciéon correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de “Ef’//
CONTRATISTA”.

r
rd
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VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, este
procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuad
trabajos advirtiendo al peaton y a los conductores de vehiculos en su caso, de existencia de
maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica
0 que pueda causar algtin dafic. Asi mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios para no
entorpecer el ftransito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario. .

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peaton las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los
dafos y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son
regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior/
ningin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el paggo-de los
mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporr,rénaré a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. /

p
TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a cabo/la contratacion de
las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratacién, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como unico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” ela/vi;g/
7

de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demés instituciones
seguridad social.

“El. CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el Unico responsable de las
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la Unica responsable frente a los empleados —
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas

Pagina 12 de 17



d

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

Fans o hando URBANO Y ECOLOGIA
ngﬁo £SCOBED° MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-15-0-2020

las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus
empleados son responsabilidad de este ultimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de las
localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO?” tiene la facultad de verificar si la
obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en aingtn
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas
del mismo para la realizacion de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos porotro, excepto con
autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la obra
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”. /

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte de /j_.’f'"
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado d¢’

Querétaro. y
o

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de dggié?acién
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, ést _}ée hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constitucic

de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como gonsecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados cohforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créeditos. '

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y de
la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de di
informacion, no pudiendo divulgarla por ningun medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CON
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL NICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajg$ excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los

trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicidén, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos

;,
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contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
periodicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacion
el avance de las obras es menor que lo que debié ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programg de ejecucion
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no

concluya la obra en la fecha sefalada en el programa, una pena convencional consistente en una

cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra

gjecutada y el importe de la obra que debié realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL /
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y /
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, /

no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra ///

causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los progrgmé‘s"{de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como e fe a de
terminaciéon de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL CIPIO”

opte por la rescisién del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan eJecutado
o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, cons:derando los ajustes de
costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” i ge las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Queretaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacion, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion aun despues de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables. ""//’

/
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TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con Io dispuesto
en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL. CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que estas

se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se ppdra

prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias. /d

7 4

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a | recepcion

dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién dé los trabajos,
levantando el acta correspondiente. > 5 /

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las né‘rmas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad d
los bienes instalados, en su caso.

/L

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra sojieifar a
“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calcul
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacic’mp jrcentual de
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por0s’ porcentajes
de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion. /

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefalada para la recepcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta corréspondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida [a obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de
cualquier organismo de fiscalizacion, aun después del finiquito de la obra publica materia del presente
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y gforga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes re i

v' De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccién XXIl de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el gjercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que del
pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento)
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sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia, y control
de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacidn con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion en
funcion.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segln
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollp”
urbano y construccion rijan en el &mbito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA”
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra gjgedtada, y “EL /
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CO TISTA”, para o Y
cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que designa / :
en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podré por motivos justificados solicitar por
escrito a “EL. CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto. /

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRM’IVO -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y prey ,&ﬂb!es que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo den\(z?:(os de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

/"

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le dier
origen, anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los diez
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una sg
término al problema planteado.

C).-”’EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citard a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido esta.

D).- Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que

,..7
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intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
E 2020

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE
LAS PARTES DE SU FUERZA
TRIPLICADO EL DIA 29 DE JULI

POR EL MUNICIPIO

SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA

URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL
f

ING// O AMARILDO C. ARTURO MARTINEZ CIA

BA AS RESENDIZ LEDESMA

POR EL CONTRATISTA

o

/7/‘} 4
%ﬁ’///
Uy(/RUBIO ARTEAGA

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-15-0-2020
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