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[ TIPO DE CONTRATO

IIDE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

URBANIZACION DE CALLE MELCHOR OCAMPO Y GUILLERMO PRIETO, SAUZ ALTO, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:
CAMOMO, S.A. DE C.V.

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: cP

CARR. ESTATAL 100 QUERETARO,
HIGUERILLAS KM 30.50 AJUCHITLAN COLON QUERETZRO 46280
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS |N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS|
e ARSI RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00003186 69 CAM1512145J8 00126225 P
e
CONTRATO s

N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION:

MPE-SOPDUE-FM-IR-2-0-2020

N° DE CONTRATO:

MPE-SOPDUE-FM-IR-2-0-2020

FECHA ADJUDICACION:

29-may-2020

INVITACION RESTRINGIDA

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MONTO CONTRATO SIN LV.A:
$2,831,580.89

|.V.A.DEL CONTRATO:
$453,052.94

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

$3,284,633.83

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

MONTO ANTICIPO SIN LV A:

L.V.A. DEL ANTICIPO:

MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

30% $849,474.27 $135,915.88 $985,390.15
ORIGEN DE LOS RECURSOS
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
FONDO MUNICIPAL MUNICIPAL FM-2

NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA

APROBACION: EN FECHA: NUMERO:
SESION ORDINARIA DE CABILDO 25/03/2020 H.A.M.P.E.Q./491/2020
.- GARANTIAS 7,
BENEFICIARIO: N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 7
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARQO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA T
MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD: /
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO:

$985,390.15 SOFIMEX, INSTITU:I:)N DE GARANTIAS, e T

A

CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO: \

$328,463.38 SOFIMEX, INSTlTU;)II(\)N DE GARANTIAS, T o
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:

$328,463.38 SOFIMEX, INSTITU;:II(\)N DE GARANTIAS, T s

VIGENCIA O PLAZO DE _EJECU_CI'ON_
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
02 DE JUNIO DEL 2020 80 Dias Naturales 20 DE AGOSTO DEL 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA

EN ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER

DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.

ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS

PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE

DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CAMOMO S.A. DE C.V.,

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. CARLOS MIGUEL MONTES MONTES, A QUIEN EN

LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA

CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: /
-

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante: ~

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un 6rgano de Gobierno libre y auténomo, con la personalidad

juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constituciéon Politica de los Estados Unido A

Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Cédigo Civil vigente para el

Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley i
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables. /

.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 1}’5’
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Pglitios
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y e,r;{

fraccién | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro. 4

I.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencioy 60;; en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas pagdt celebrar el
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccién VIII, 33 fracmén VIl y
47 fraccion V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en térmlnos c}tel acuerdo
emitido en Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con nimero de
acta HA.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro
Escobedo, para la suscripcién y modificacién de contratos y convenios y demas actos juridicos que
de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las
funciones propias del servicio ptblico y la prestacién de los servicios ptablicos Municipales”.

4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro.,
requiere llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fue Aprobada mediante Sesién
Ordinaria de Cabildo No. 491, de fecha 25 de Marzo de 2020, para la obra denominada
“URBANIZACION DE CALLE MELCHOR OCAMPO Y GUILLERMO PRIETO, SAUZ ALTO, PEDRO
ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al Programa de FONDO MUNICIPAL 2020.
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1.5. La celebracién del presente contrato es resultado del proceso de contratacién por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccién Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente.

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacién forma parte integrante del expediente.

I.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, cuenta con la
suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa FONDO MUNICIPAL 2020,
quedando asentado en Sesion Ordinaria de Cabildo No. 491, de fecha 25 de Marzo 2020, las partidas y
techo presupuestales del cual se dispone para el ejercicio 2019, por lo que con fundamento en el
articulo 48 fraccién XV de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la
participacion del Secretario de Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, solo es con el fin
de hacer constar la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubscado s
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6. /

s

-

1.10. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Seﬁgpét':aria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, en funcién de lo establecido en la legislacion de obra publica y demas marco
normativo aplicable.

ll.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. CARLOS MIGUEL MONT
MONTES:

I.1. Que su representado es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas, lo cua/ J
acredita mediante testimonio de la Escritura Publica numero 16,872 (Dieciséis Mil Ochocientos setertaZ
y dos) tomo 219 (doscientos diecinueve) de fecha 14 de diciembre de 2015 (Dos mil Quince), pasad;
ante la fe del Lic. Omar Alejandro Hernandez Garfias, Notario Publico Titular a la Notarfa Publica Nef
de la demarcacién notarial de la ciudad de Cadereyta de Montes Querétaro, Qro., y cuyo testimonid/que
la contiene quedo6 inscrito bajo el Folio Mercantil No. N-2016001841 de fecha 02 de Marzo d%?/(e en
el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio.

I1.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta, en la resolucién del Capitulo Octav,{ Articulo \
Trigésimo noveno tercera Disposicidon de la Escritura Publica numero 16,872 (Dieciséis Mil
Ochocientos setenta y dos) tomo 219 (doscientos diecinueve) de fecha 14 de diciembre de 2015 (Dos
mil Quince) mediante la cual consta como Administrador Unico, donde se le otorgaron poderes para
Pleitos y cobranzas, actos de administracién y actos de dominio; facultades que manifiesta bajo
protesta de decir verdad, no haberle sido revocadas, limitadas ni modificadas de manera alguna a la
fecha de firma del presente contrato, quien ademas sera el responsable de recibir notificaciones y
documentos relacionados con auditorias y procesos administrativos de responsabilidad, que se adjunta
al presente instrumento.
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I1.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad,
se seguira considerando como mexicana para lo relacionado con el presente contrato y no invocara la
proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacién mexicana,
cualquier derecho derivado del presente.

I.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero de
registro vigente 0003186 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020.

I.L6. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo,(_
Querétaro, con nimero de registro vigente 139 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020. /

I.6. Que acredité ante la Direccidn de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una eriencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétare” Que cuenta /\/

con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion de obra materia de /
este contrato.

I.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra agremiado y/o afiliado a la Csffn ﬁfﬁ'
Mexicana de la Industria de la Construccién, con nimero 00125226. :

como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

11.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presupuesto de
conceptos; asi como que considerd que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al
precio que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo vy
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno
de los conceptos.

1.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publi
CAM1512148J8, y su domicilio fiscal es Carr. Estatal 100 Querétaro, Higuerillas KM 30.50 Ajucfitian,
Coldn, en la Ciudad de Quereétaro, Qro., con C.P. 76280, siendo este el domicilio oficial para oir y recibir
notificaciones y para los fines y efectos legales materia de este contrato.

I.11. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Pliblica
del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la
contratacion y realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

lll. DE “LAS PARTES”.

lll.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente
que no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacién, se pudiere derivar de la
celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica denominada: “"URBANIZACION DE CALLE MELCHOR OCAMPO Y
GUILLERMO PRIETO, SAUZ ALTO, PEDRO ESCOBEDO, QRO.", hasta su total terminacion; cuya
descripcion pormenorizada se establece en su catélogo de conceptos, programa de ejecucién, y de
conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte
integrante del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos,
Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la
bitacora de obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS/”\
PARTES”

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $2,831,580:89 (Dos
millones ochocientos treinta y un mil quinientos ochenta pesos 89/100 M.N.), mas
Valor Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantida
(Cuatrocientos treinta y cinco mil cincuenta y dos pesos 94/100 M.N.), resultando que el monto
total importa la cantidad de $3,284,633.83 (Tres millones doscientos ochenta y cuatro mil
seiscientos treinta y tres pesos 83/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 80 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el
02 DE JUNIO DE 2020 y con fecha de término el dia 20 DE AGOSTO DE 2020, de conformidad c;
programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO” ,./

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Esiz
Quereétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de ios trabajos la constru?mﬁ de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de trasl

maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para ld comipra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se Iﬁstalen
permanentemente, asegure los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la
obra y demas insumos que deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL. CONTRATISTA”
un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de
$985,390.15 (Novecientos ochenta y cinco mil trescientos noventa pesos 15/100 M.N.), que
incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el deposito
electrénico, mismo que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de
fecha de la entrega de la garantia, prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del pres
contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro g€l plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida :
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de \\\

Querétaro.

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacién de los trabajos :
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado por _
concepto de anticipo de cada estimacién presentada. ‘-\"'_-3

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se
debera amortizar y liquidar completamente en la estimacién final, garantizando en este momento la
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amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la Ultima que se presente para su pago por
parte de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto
por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescision del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescision al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacién de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran
efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica-dél Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacion de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO"
encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA”
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, p
que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparac;r'
las deficiencias a conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precep
66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. ‘g

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se proééé/a su
recepcion dentro de los 16 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusi?n de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la/clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre
financiero en donde se hara la revisién y aprobacion de la estimacion (previa entrega de estimacion
finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica\d
Estado de Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Est de
Querétaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a
partir de la fecha de presentacién de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y
factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 18 de Septiembrede 2020. A

—

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar
la seguridad de trabajadores y de los transeuntes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS .- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.
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OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de

1 (un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”
acompaiiadas de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan
cubrirse en atencion a la medicion de los trabajos que se hard cuando “EL MUNICIPIO” reciba Ia
informacion documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y
aproximacion establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicién y pago los conceptos que “EL
CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera
obligacion de “EL. CONTRATISTA”, presentar la estimacion en un maximo de seis dias naturales
posteriores al corte indicado por la supervisiéon de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo

no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion
correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacion no interrumpe el/-f
periodo de la estimacién subsecuente. A ] y

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su /es”tﬂ*naciOn.
ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”, /

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimientt para su validac}i‘o‘ﬁ
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a fEI
CONTRATISTA” quien debera proporcionar numero de cuenta bancaria para que se alice
transferencia electrénica. % :

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” e
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretari
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o4ransferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via électronica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de d
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, ¢
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de ia Federacién para los chsos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fecha
de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacion del nuevo concepto por parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de
indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara
contestacion a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o
especificaciones y éstos puedan ser estimados.
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Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a
que refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucién afianzadora debidamente
autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable,

mismas que se regiran basandose en lo siguiente: /
A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la Y/

correcta inversion del anticipo, misma que garantizard el importe total del anticipo serve/en este
contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en es

contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contre 0/
IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Pdliza de Fianza, conjuntamente con la/g(i
se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”. /77

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputablga,é/'é ‘EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que/ampéara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance/fisicd de la

obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacidn aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que
se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se ,
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fian
con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATI
“‘EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que s
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven
en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL
CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente cldusula no
guardaran ningun vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucién. Por lo tanto,
‘EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
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incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este Ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con fo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre

las partes.

Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el catdlogo origin
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte-fle “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobades por "EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATIS
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente,
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacion poy/p:
de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacion de los acuergi

voluntades tienen sus plazos de realizacion. A/

Por su parte, “EL. CONTRATISTA” ampliaré la garantia otorgada para el cumplimiento I/ffontrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma pfoporcién
sobre el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme El
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de O
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al ini
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsa
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi ¢
revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” deberé asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccién General de Profesiones, dichas
profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuard como superintendente, quién \
contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener
a disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora,
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier
cambio en la designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 10
(Diez) dias naturales antes de llevario a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.
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Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de mandar a otro que reuna los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debers asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia
de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que dur. n‘é// &
la ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, B:%bgndo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efecttien en el sitio de Ics; ajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los-anexos yla
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en”_sug derechos y

obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efectien confor
al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a las diversas Leye
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccidn de/
MUNICIPIO”. /""

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultg/d// i
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o ne§ligencia de
su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto tota! de la misha.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA". El responsable directo de la
Direccion Técnica, Supervisién, Vigilancia, Control y Revisidén de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccidn
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacién, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacién necesaria
y/o inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidaméfite
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y agthivo
electronico, los cuales deberd anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida 'no se
pagara como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el unico
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico ™\ |
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado
de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
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original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS
PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el

objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se

puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que ng/

se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato. oo — /

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tieafpo “EL
MUNICIPIO®, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazes, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccién {o cremento al ,{ '
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obfa; los cambi r? ;_.-z
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero (nicamente podré 9P
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”. 7

“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucion de trabajos quef .a '/ estén
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modlflca0|one§ i se asiente
en bitacora la orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago alguno. / /,

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podré/ subcontratar
partes de esta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta
autorizacion previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de la obra que podrén ser objeto de subcontratacién. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL
MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato
es de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensiéon temporal D
implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir sumendo
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”
en realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente’Contrato,
so6lo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de
las partes, el aumento o disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcién del
oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis,

solo cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa de obra, anexo al 0
presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento

que sefala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectauén
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de |
debidamente acompafada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL. CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60-dias naturales,
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de

Mexico, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el célculo de los /
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion
correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plaz y
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien propw" [
es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice. /

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL M:(I\;g/

de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés sodial o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos’y requisitos
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de}gje

dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” |
determinaciébn que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar,§éstos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por |
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dich
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculararf sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presente contrato
a “EL. CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Serén causas de suspension y/o rescision del
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”: \

e Incumplimiento total o parcial del presente contrato. ‘N

e Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
¢ Negligencia probada en su actuacion.
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e Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspensién,
rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas

recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y s
relacionen directamente con el presente contrato. /

imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos/n?<

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA” una vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y de:;dﬁzéinicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos eje€utados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacion a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos auin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados. / _

lll.- Cuando se dé por terminado antmpadamente el presente contrato, “EL MUNICIP

directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los tra‘?gjos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la términacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario
que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, pero

si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL‘

CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunica
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su r
éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos
los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
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maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica o que pueda causar algin dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL =

CONTRATISTA” ejecutara. /ff_\___
0(03

darios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucién de los trabajo que son

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como tinico responsable
regulados por este Contrato. /

e
Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de
los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

] 4
“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a;/ 7,
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. / _..--’//

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a cabo la coptf; éjéién
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra matefja’ de’ esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspgndiefites al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Apo?Zcién de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tnico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiéndo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA?” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el
aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas

instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el Unico responsable de las obligacio
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo segy#idad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empléado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la Unica responsable frente a los
empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o
indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en
contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL
MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto
Mexicano del Seguro Social, Prevision Social y demas similares, toda vez que se reitera que las
relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este tltimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano

de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de \
las localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro
Escobedo, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si
la obra pdblica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
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conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de
los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL. CONTRATISTA” no podra ceder en ningln
caso a ofras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones
derivadas del mismo para la realizacion de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de Ia
obra o cuando adquiera materiales o0 equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”. .~

figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesidén de créditos o de constitucién de garan
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuepciy
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme 3/£5f
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos. /

de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberd velar por la seguridad
informacioén, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL. CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escritoc de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo d
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o cgfiforme
a las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparaciéon o g€posicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar
si las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizaciéon de los insumos, para lo cual “EL
MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como
consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que lo que debi6 ejecutarse, “EL
MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con
el periodo de ejecucién establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
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econémica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizaciéon de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion C
establecido. o

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”KQO
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consisterife en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el impdrte de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL /
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y

recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas/
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en fa fech
terminacién de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNI
opte por la rescisién del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que nﬁ/si ‘hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, conmderando los

ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. [/

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe |
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulg
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del s
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cdodigo Civil vigente en el Estado de Que 4
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o ia resolucién de la oblig
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucién/aun después
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones

aplicables. r&

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacién de las \
causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran en \
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO”
y de conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” |a terminacidn de los trabajos que le
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fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro
del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a
partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre
dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que

estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias. "

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL. MUNICIPIO”, este procedera as u’ recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusnén}ie los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL. CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificagio
que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manuales e instructivos par’
funcionamiento, conservaciéon, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia déx_a ad
de los bienes instalados, en su caso. 7

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA”m/dré olicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calcylado por
el procedimiento siguiente: mediante lfa suma de los productos resultantes de la participacion porcentual
de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizadlo por los
porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajas, levantando el acta correspondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por _
parte de cualquier organismo de fiscalizacion, atin después del finiquito de la obra publica materia del’
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o cnnie
aplicables. .

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y Q 4
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes re f7

v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de \
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcién del presente
contrato autoriza a traves de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que
del pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por
ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia,

y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v' De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacion con el articulo 109, fraccion XXI, de la Ley de Hacienda de los

Pagina 16 de 18



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO r-‘”"&t:a

g vansformando URBANO Y ECOLOGIA
PE l@O ESCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-FM-IR-2-0-2020

Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracj
en funcion.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones ef materia de )
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara .a~cargo de “EL i
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la /
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” vy
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desar ol
urbano y construccién rijan en el ambito federal, estatal y municipal. 4

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se'j iga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecAlﬁﬁ’é./ﬁ “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTR TA”, para
lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuzs/t?On que
designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por mot%vosvj stificados
solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. -
“‘EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los diez
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion ¢
dé término al problema planteado.

C).-’EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacer
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitid

D).- Durante la reunion convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose \
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion flsica de los trabajos.
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Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
gue hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra
por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquelio que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE, EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA/Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 01 DE JUNIO DE 2020

/ POR EL MUNICIPIO

PRESIDENTE M SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNTA| PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
1 T QRO. URBANO Y ECOL ’DG¥A MUNICIPAL

[DRO AMARILDO - C. ARTURO EZ
CENAS RESENDIZ LEDESMA

,f'l
/

POR EL CONTRATISTA

OMO S.A.DE C.v,,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
C. CARLOS MIGUEL MONTES MONTES

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-FM-IR-2-0-2020
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