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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-AD-4-0-2020

‘ TIPO DE CONTRATO

lDE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE BARDA EN PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD CHINTEPEC, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

URIEL RUBIO ARTEAGA

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: cP
oS A M p e EZEQUIEL MONTES QUERETARO 76650
CENTRO
N* REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS  |N® REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ,
e MUNICIPIO: RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00002447 22 RUAU810227DG? N/A
CONTRATO

N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION

MPE-SOPDUE-RE-AD-4-0-2020

N DE CONTRATO:

MPE-SOPDUE-RE-AD-4-0-2020

FECHA ADJUDICACION

2-jul-2020

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

INVITACION RESTRINGIDA

MONTO CONTRATO SIN IV A:

$258,002.09

I.V.A DEL CONTRATO:

$41,280.33

MONTO

TOTAL DEL CONTRATO

$299,282.42

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

30%

MONTO ANTICIPO SIN | V. A

$0.00

| VA DEL ANTICIPO:

$0.00

MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

$0.00

ORIGEN DE LOS RE

CURSOS

FUENTE DE LOS RECURSOS:

RECURSO ESTATAL

NORMATIVIDAD APLICABLE

ESTATAL

Mo. DE OBRA:
E4

NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA

Z

APROBACION:
2020GEQ00674

EN FECHA

21/05/2020

Ny MERO
/ 2020-00349

GARANTIAS

/ 7

BENEFICIARIO:

N°® REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETAROQ, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA
MUNICIPAL.

MPE411001 KZ6

&

DOMICILIO:

CIUDAD: /_,7 /

REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO

/ }16ERETARO /

S.A.

ANTICIFQ (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO / }'.
$0.00 NA NA NA
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO AFIANZADORA N FIANZA FOLIO; / A
$29,928.24 SOFIMEX, lNSTITU;ISN DE GARANTIAS, 2463636 22/63340 !
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA, M® FIANZA: FOLIO:
$29,928.24 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, 2463636 2263340

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES:

FECHA DE TERMINACION:

06 DE JULIO 2020

60 Dias Naturales

03 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-AD-04-0-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. URIEL
RUBIO ARTEAGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE
SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

I.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un 6rgano de Gobierno libre y auténomo, ¢dn la personalidad

juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las

atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley

Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el

Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables. /_/
/

I.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de [a ._,_../""f'
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del/ 7
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 3/
fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro. /
.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados_€n el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para c;lebrar el
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccién VIII, 33 fraccion Vill y
47 fraccién V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términ del acuerdo
emitido en Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con’ nimero de
acta H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro
Escobedo, para la suscripcion y modificacion de contratos y convenios y demas actos juridicos qu
de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad
funciones propias del servicio publico y la prestacion de los servicios publicos Municipales”.

I.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escob
requiere llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por la
Gasto Social mediante Oficio de Aprobacion No. 2020GEQQ00674 de fecha 21 de Mayo4020, para la
obra denominada “CONSTRUCCION DE BARDA EN PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD
CHINTEPEC, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al Programa de Recurso Estatal 2020.
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I.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacién por la modalidad
de Adjudicacion Directa que contemplan los numerales 30 fracciones |, 31 fracciones | y 33 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente.

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

I.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccion |l de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, cuenta con la
suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO ESTATAL 2020,
mediante oficio No. 2020GEQ00674, de fecha 21 de Mayo 2020 por lo que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del cual se dispone para el
ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de Finanzas y Tesoreria
Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la disponibilidad presupuestaria
con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefiala como domicilio para ofr y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Cédigo postal 76700.
—

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6. //f
1.10. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secr % de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo/ uerétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obl]gagj_eﬁ'es contraidas en el
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislacién de obra publica y demas marco
normativo aplicable.

ll.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. URIEL RUBIO ARTEAGA:

I.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Ezequiel Montes, Estad
de Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 27 de Febrero de 1981, como consta en el Acta No.
de la Oficialia No. 1, Libro 1, de fecha 22 de Mayo de 1981, ante la fe del Juez del Registro Civil
en D. Martha Fabiola Labrondo Montes. A7

I.2. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Estado de Querétarzﬁﬁ{" Umero de~|
registro vigente 0002447 y refrendo hasta el dia 30 de enero de 2021. Asi mismo que s¢ encuentfa /7
inscrito en el padréon de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con nime
registro vigente 22 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021. /n

as para

Il.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y &con
tecnologia,

obligarse a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas ‘con
organizacion y mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos pr
para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

ios suficientes
I1.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion y ejecucion de /1
la obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica contenidas en la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catélogo de conceptos y programa de
ejecucion, asi como la normatividad que regula la ejecucion de los servicios.
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I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos
objeto material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las
condiciones climatoldgicas, topograficas y geoldgicas de la region, por lo que en ningun caso podra
argumentar su desconocimiento ni servira para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién, que todos los materiales,
equipo y herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y
cada uno de los conceptos.

11.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
RUAUB810227DG7, y sefala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y
efectos legales de este contrato, el ubicado en Antonio Velazquez No. 107, Centro, en la Ciudad de
Ezequiel Montes, Qro., con C.P. 76650.

I.L7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

1.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la
contratacién y realizaciéon de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia. A

11.9. Manifiesta que no esta registrado en la Camara Mexicana de la Industria de Ia:)oym’ccbn,

1.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la.contratacion de obra
publica en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de lo bajos, Especificaciones /
Generales y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expediente, asi Va

como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra.

lil. DE “LAS PARTES”.

lll.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente
que no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere d rrv/a(r de la
celebracién del presente contrato, 5

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes: e /a

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATIST
éste realice la Obra Publica denominada; “CONSTRUCCION DE BARDA EN PREESCQLAR DE LA
COMUNIDAD CHINTEPEC, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total terminacion; cuiya descripcion
pormenorizada se establece en su catdlogo de conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad
con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del
expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y
demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la bitdcora de
obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS PARTES”
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $258,002.09
(Doscientos cincuenta y ocho mil dos pesos 09/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado
(LV.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $41,280.33 (Cuarenta y un mil
doscientos ochenta pesos 33/100 M.N.), resultando que el monto total importa la cantidad de
$299,282.42 (Doscientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y dos pesos 42/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
pablica materia del presente contrato en un plazo de 60 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
06 DE JULIO DE 2020 y con fecha de término el dia 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020, de conformidad
con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. “LAS PARTES” acuerdan que no se entregara anticipo alguno.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion. P

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL ICIPIO"
encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en gtContrato, por lo
que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” péra la reparacion de
las deficiencias a conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lué? en el precepto legal
66 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragesimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el
financiero en donde se hara la revision y aprobacion de la estimacion (previa entrega de estj
finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Py
Estado de Querétaro.
/.
Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica’dél Estado de
Queretaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias ngf es contados gz")
partir de la fecha de presentacién de la estimacion, hasta entrega de estimacion fifiquito, anexo y
factura. - 7
/

L~

yla

cierre /)\

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL. CONTRATISTA” a
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar
la seguridad de trabajadores y de los transeuntes del lugar.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Esfado de Quer;
clausula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una/fecha par
administrativo y financiero, al 02 de Octubre de 2020. / /i
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SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de
1 (un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”
acompafiadas de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan
cubrirse en atencion a la medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la
informacion documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y
aproximacion establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicién y pago los conceptos que “EL
CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera
obligacion de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales
posteriores al corte indicado por la supervisién de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo
no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion
correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacién no interrumpe el
periodo de la estimacion subsecuente. K

A

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su’éstimacién,
ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimie to/para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EY. MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar numero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electronica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electronica’
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmad
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretarié
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratindose de pagos en exceso que haya _régibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspoPdiéﬁ/tés, conforme

a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federaciérn para los casos ge'y"'
prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidgﬁes pagadas"‘;__ '
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcién y pago hasté
fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”. /”’ /,//

ceptacion de
por los trabajos /}\

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerarar co
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a recla
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de Ia fecha
de autorizacion del cambio de especificacién o autorizacién del nuevo concepto por parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de
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indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara
contestacion a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o
especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificaciéon o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacién de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a
que refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente
autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable,
mismas gue se regiran basandose en lo siguiente:

A) Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato,
IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Pdliza de Fianza, conjuntamente con la que
se refiere en el inciso B y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO?Z

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas impuftables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total Ia poliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente de
obra o servicio materia de este Contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere

incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que / /
se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que ?

refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fia

con la de cumplimiento a que se refiere el inciso A que antecede. /i

Las garantias establecidas en los incisos A y B deberan ser presentadas por “EL CONTR ""STA" a
‘EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en cye’/s’e le haya
realizado la notificacion por escrito de! fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos A y B garantizan adicionalmente los accesorios que se deriyen /"
s
en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado. # 7

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto deI trato o
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios s¢ incre n, “EL
CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto éxcedepfe al contrato
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciehes de Seguros
y de Fianzas.

Y]

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no

guardaran ningun vinculo ni relacion con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tanto,
‘EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
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incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este Ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podrad modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre
las partes.

Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucién, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte
de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de
voluntades tienen sus plazos de realizacion. -

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la mispfa proporcion
sobre el monto del convenio.

/’
DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo aptérior y de conformidad Vi
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que / /
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y qug
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conform
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Qbra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo _al-"";-' i
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el re 659 sable de la

administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacefa, @si como, de la
externa, “EL7

el

revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de/Obra Pa Hb

Estado de Querétaro. /

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRAT;STA” ’gré asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a representante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Birbfesiones, dichas
profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quién
contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a
disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora,
proyectos, plancs, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para cualquier cambio en
la designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.
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Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendrd la
obligacioén de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia
de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante
la ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y
obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de Ia obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se efectien conforme
al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,

Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion dg/ “EL

de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia©o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se J efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el montoftétal de la misma. /

MUNICIPIO”. ’/&
"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y viciéo/s;y‘ os derivados

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucién, calidad
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direc
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion n
y/o inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizades debidamente
firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en orcigi}sﬂ, dopia y archiyo
electronico, los cuales deberd anexar como requisito en la estimacién finiquitos E?é partida
pagara como concepto adicional. /

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATA/STA”

| Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todog los amentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, segurida@, uso de la via

publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal statal o municipal,
asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las résponsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado
de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
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original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS
PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se
puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no
se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO®, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podrén ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”. > g

P A

“EL. CONTRATISTA” por ningln motivo procedera a la ejecuciéon de trabajos/cﬁfe no estén
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modifi;;}efones y se asiente
en bitacora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago @u 0

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta
autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguird siendo el uUnico responsable de la ejecucion de fa obra ante “EL
MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA.- En virtud de que el presente contrato //
es de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o /
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensiéon temporal no__, S

implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo §L@/
¥

efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension. ;/
VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” a;%rdan
en realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente‘@ontrato,
sOlo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en @izﬁuismo, que
determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutadts’ conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputabies 4 cualqme 7
las partes, el aumento o disminucién autorizado debera constar por escrito, mediante |a suscripgion

oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Pu fica del
Querétaro.

/
Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”, quién entFédra a su analisis,
solo cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa“de obra, anexo al
presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el Contrato.

“"EL MUNICIPIO" y ™ EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondrd de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, deberd emitir por escrito la resolucion

correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva: si
es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice. <

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion I
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés put},te‘é interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,procedimientos y requisitos
gue establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a /
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez P
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la ./
determinacion que se da por rescindido este contrato. 78

Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichg$ gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcuiarén sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean de fiinadas hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUN/ﬂ%’EIO"

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescisién def presente con
a “EL. CONTRATISTA” los motivos que la originaron. /

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de sus;ner(su&n ylo re
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:

¢ Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

e Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
= Negligencia probada en su actuacion.
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e Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacidn, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

I.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos auin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

Ill.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, #EL MUNICIPIO”
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gasfos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato; y e

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente

dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, /’

dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, serd necesario
que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, perg’
si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “
CONTRATISTA".

.”;.

P o
VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comuri¢ada por
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento%syrescisién,
éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmue

y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATI
acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra. /,f /
VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL BéSCI IR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL. MUNICIPIO” en un plazo de 10’(d) dias habiles /)l

contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacubn ‘qué éste le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos
los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
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magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica 0 que pueda causar algin dafio. Asi mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén las
facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL. CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son
regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de
los mismos serd a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. /
o]

de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la“obra materia de esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y gdotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualqwer otra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tinico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el
aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas
instituciones de seguridad social.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” IIe\:;a)a la contratacion

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridgd="
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante empiea

diferentes de los de “EL MUNICIPIO” por lo cual sera la Unica responsable frente a los efmpleados
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o mdlrectalpeﬁf e todas
las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda re,s{)onsablhdad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Sdcial, Prevision—~"
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTF(ATIST&." 18
empleados son responsabilidad de este Gltimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar prefen
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso/de
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara prefere a trabajadores de
las localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado deél Municipio de Pedro
Escobedo, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.
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TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si
la obra publica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periddicamente el avance de

los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ninglin
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones
derivadas del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la
obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte
de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.
Z

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesiéon de créditos o constitucion de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y
de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacién, no pudiendo divulgarla por ningun medio. /

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedent
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucion d
trabajos.

a las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, reparaci reposicion

inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por cuenta “EL
HE

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contra //éonforme

CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en egte caso,
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los tr
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los mismos, Sin que-% sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion. / 7 7
TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la f ad de verificar

si las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” acuerdo con el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumg&, para lo cual “EL
MUNICIPIO” comparara periddicamente el avance de las obras contra el programa. Si como
consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que lo que debié ejecutarse, “EL
MUNICIPIO” procedera a:
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En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con
el periodo de ejecucidn establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencién
econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacién de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencién sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido. /J;

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CO(IRAT/ISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefalada en el programa, una pena convencfgn consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debid realizar, la que aplicard “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizaciéon de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

/
Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de

cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” mfnnggwlgfs
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en 9% itulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Puablica del Esfado de
Querétaro. Z/
Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado,a’e/ Querétaro, “EL

MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacic'm con, el=

de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las mstrucmon;zs I
resoluciones que reciba de los 6érganos de control competentes, so pena de serxs 0 a las sanciones
aplicables.

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- Eﬁ la determinacién de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO”
y de conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.
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TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro
del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a
partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre
dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcién, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a ia verificacion de conclusién de los trabajos,
levantando el acta correspondiente. S

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas yé's?ecificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manualg?/ﬁstructlvos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certifica de garantia de calidad
de los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacién porcentual
de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los
porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcion, “EL

comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente cy/ ._,_f-"

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a re pﬁnder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsa idad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad-g/los plazos
de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias qug-$e/realicen por
parte de cualquier organismo de fiscalizacion, aun después del finiquito de la obra pubyéa materia del
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales ocC /ue
aplicables. /

CUADRAGESIMA. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y o
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las srgurentes reyenci

v" De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publlcaf‘fi/e{I Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcidn del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que
del pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por
ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia,
y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.
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v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion
en funcién.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituirdan a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarroll
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal. :

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA”
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para
lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que
designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados
solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este /
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: .

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expon
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos
dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién y los presentara dentro deflos diez
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. /

Z /
B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a paMe/ia fecha en la-)
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir}m/a solucion

dé termino al problema planteado. / //
C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA”,/éara hacegfa”
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emiti /?

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.
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Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra
por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 03 DE JULIQ/DE 2020

POR EL MUNICIPIO

SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL
4 i ' /
IN IDRO AMARILDO C. ARTU RTiNEZ
MRCENAS RESENDIZ LEDESMA

POR EL CONTRATISTA

URIEL RUBIO ARTEAGA

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-AD-4-0-2020

Pagina 17 de 17



