Eg ﬁ Y ﬂthﬂ SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
P MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

H. Ayuntamisnto .:013 40~ R
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-11-0-2020

URBANIZACION E CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO PER.
PEDRO ESCOBEDO, QRO., PEDRO ESCOBEDO, QRO.

NOMBREO DENOMINACION SOCIAL

DANIEL CARBAJAL MENDOZA
DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: C.P.
CALLE FELIPE ANGELES No. 1, BARRIO SAN CADEREYTA DE MONTES QUERETARO 76504
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|esTaDo: MUNICIPIO: RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00003147 76 CAMDO20305TA9 NA

N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION: N° DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION MODALIDAD DE ADJUDICACION:
MPE-SOPDUE-RE-IR-11-0-2020 MPE-SOPDUE-RE-IR-11-0-2020 1ul-2020 INVITACION RESTRINGIDA
|MONTO CONTRATO SIN LV.A: 1.V.A. DEL CONTRATO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO: /
$3,614,285.80 $678,286.70 $4,192,671.30 / /
PORCENTAJE DE ANTICIPO: |MONTO ANTICIPO SIN LV.A: |1.V.A. DEL ANTICIPO: [monTO TOTAL DEL ANTICIP
30% $1,084,285.68 $173,486.71 $1,287,771.39

|
|

FUENTE DE LOS RECURSOS NORMATIVIDAD APLICABLE:

RECURSO ESTATAL ESTATAL
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA /I /
APROBACION: EN FECHA:

2020GEQ00752 08/06/2020

N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

BENEFICIARIO -

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MPE411001 K26 / (
MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARO t&g
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO: %
Aseguradora ASERTA, $.A. DE C.V., Grupo =
$1,287,771.39 Financlero ASERTA 4770-00407-3 2837670 i)
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA |N° FIANZA: FOLIO:
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V,, Grupo T
$419,267.13 Financlero ASERTA 4770-00408-0 2837672 g
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA |N° FIANZA: |FOLIO: ._%
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo g
$419,267.13 Financlero ASERTA 4770-00408-0 2837672 gl
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN plas NATURALES FECHA DE TERMINACION: 'C_
06 de Jullo del 2020 100 Dias Naturales 13 de Octubre del 2020 CS
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-11-0-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
"EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL DANIEL CARBAJAL MENDOZA,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante: -

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un 6rgano de Gobierno libre y autdnomo, con la persopélidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, inves}ido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estagdos Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo’3 de la Ley

Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Cédigo Civil“vigente para el/

Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 5/de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Poljtica del Estado
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo

Cdadigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

I1.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el pres
contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccion VIl y 47 fraccion
V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo emitido en Sesién
Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con numero de acta
H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro Escobedo,
para la suscripcion y modificacién de contratos y convenios y demas actos juridicos que de manera
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones
propias del servicio pablico y la prestacién de los servicios ptblicos Municipales’.

l.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., requiere
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron Aprobados por la Direccion de Gasto
Social mediante Oficio de Aprobaciéon No. 2020GEQO00752 de fecha 08 de Junio 2020, para la obra
denominada “URBANIZACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE
IGNACIO PEREZ, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al Programa RECURSO ESTATAL
2020.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-11-0-2020

I.5. La celebracién del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion Il 'y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeacion
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccion de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Querétaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO
ESTATAL 2020, mediante oficio No. 2020GEQ00752, de fecha 08 de Junio 2020, por lo que la
Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del
cual se dispone para el ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacién del Secretario de
Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, s6lo es con el fin de hacer constar la
disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Cédigo postal 76700.

L.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6. /

1.10.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria de Obr;

Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, ¢cgmo
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas”en el
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislacién de obra publica y demas marc}nﬁimativo

aplicable.

ll. Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el DANIEL CARBAJAL MENDOZA:

Il.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio Cadereyta de Montes, £$tado
de Queretaro, con fecha de nacimiento el dia 05 de Marzo de 1992, como consta en el Acta No- }6? de la
Oficialia No. 1, Libro 1, de fecha 19 de Febrero de 1993. =~/

registro vigente 76 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020.

11.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econémicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia, organizacién y
mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes para cumplir las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

I1.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion y ejecucién de la
obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica contenidas en la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catdlogo de conceptos y programa de ejecucion,
asi como la normatividad que regula la ejecucion de los servicios.

I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el iugar en el que se llevaran a cabo los trabajos objeto

material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las condiciones
climatologicas, topograficas y geoldgicas de la regién, por lo que en ningin caso podra argumentar su
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desconocimiento ni servira para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de
los conceptos.

I1.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
CAMD920305TA9, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en CALLE FELIPE ANGELES No. 1, BARRIO SAN GASPAR,
CADEREYTA DE MONTES, QRO., C.P. 76505.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias
procesos administrativos de responsabilidad.

I1.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacion y
realizacion de la obra publica y que la ejecucién de los trabajos que este contrato regula, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asf como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con un profesional en la materia.

I.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

11.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion de obra publica___.;';h _
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generale$ '
y Particulares, Calendario de Ejecucion y demds anexos que integran el expediente, asi como las demas

normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra.

lil. DE “LLAS PARTES".

no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacién, se pudiere derivar de la
del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes: //

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica denominada: “URBANIZACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA.
ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO PEREZ, PEDRO ESCOBEDO, QRO., hasta su total
terminacion; cuya descripcién pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos, programa de
ejecucion, y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que
forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los
lineamientos y la bitacora de obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones
concertadas por “LAS PARTES”.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 3,614,285.60 (Tres
millones seiscientos catorce mil doscientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.), mas el Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $578,285.70
(Quinientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y cinco pesos 70/100 M.N.), resultando que el
monto total importa la cantidad de $ 4,192,571.30 (Cuatro millones ciento noventa y dos mil
quinientos setenta y un pesos 30/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 100 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
06 DE JULIO DEL 2020 y con fecha de término el dia 13 DE OCTUBRE DEL 2020, de conformidad con
el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion
de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta
por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $1,257,771.39 (Un millén
doscientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y un pesos 39/100 M.N.), que incluye el
Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad
con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el depdsito electrénico, mismo
que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la
garantia, prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del presente contrato. /

"
No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro de gpﬁm_
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fech/aVeEs)a lecida

originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del-Estado de

Querétaro.
4

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicard al importe de cada estimacién de los trab
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual deberd ser proporcional al porcentaje otorgad
concepto de anticipo de cada estimacion presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta-$
amortizar y liquidar completamente en la estimacién final, garantizando en esteMm

ento la
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la Ultima que se presente para se pago por parte
de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a los procedimientos establemcés al respect
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso de rescision del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescision al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran efectivas
las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacion de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del

aviso de terminacion.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso §
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Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacién de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de las deficiencias a
conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificaciéon de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre financiero
en donde se hara la revision y aprobacion de la estimacion (previa entrega de estimacion finiquito,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha
de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y |a
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 11 de Noviembre de 2020. /__

poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del fresente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la
seguridad de trabajadores y de los transeuntes del lugar. / ¥

&

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONT;;I);T/ ”a
|

\\

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS .- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA, ~~
sera destinada por “EL CONTRATISTA” unica y exclusivamente en la obra publica materia del prese /tg/ /

contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra. /
OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de 1
(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” acompafadas
de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan cubrirse en
atencion a la medicién de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la informacion
documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y aproximaci
establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra P
del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicién y pago los conceptos que “EL CONTRA
haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera obligacidp’de “EL
CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un méximo de seis dias naturales posteriorgs al corte
indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince
dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacién corréspondiente a
“EL MUNICIPIO”. EI retraso en la presentacion de la estimaciéon no interrumpe el periodo de la
estimacion subsecuente.

20 NZ6

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacién, ésta g’
podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”. —%
O
D
D

I
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Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacién y trdmite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice transferencia

electrénica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacién fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Pablicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica
debera presentar sus datos bancarios a Ia firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso. A

especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar pfeviamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a p
de autorizacion del cambio de especificacién o autorizacién del nuevo concepto/ﬁir parte de la
supervisién, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios,/ presentando las
correspondientes tarjetas de andlisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto /
y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara contestacion a la E
solicitud para convenir los precios unitarios que regirdn los nuevos conceptos o especificaciones y éstos;,‘;';j_
puedan ser estimados. /
Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecid{gé’," se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” [a facultad para definir la especificacion o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a que
refiere el articulo 565 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a ent
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente autori
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, misma
regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar{l’é correcta
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato, IVA
Incluido, esta fianza podréd contenerse en una misma Pdliza de Fianza, conjuntamente con la que se
refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.
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En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la obra
o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefalados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que se
refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere
este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma pdliza de fianza, la presente fianza con la
de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA” a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacién.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en
el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrat
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CONTRATI8TA” se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original, lo/anterior de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no guardaran
ningun vinculo ni relacion con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tanto, “EL
MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de “EL. CONTRATISTA”, asi, este Ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediantgs
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% velntlcwﬁe,'
por ciento) del costo aquf pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. SL as
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre
las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catélogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de *
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contratg/con base
en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucién, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte de
"EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacion de los acuerdos Jde voluntades
tienen sus plazos de realizacion.
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Por su parte, “EL. CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcién sobre

el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos alin no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervisién es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del //,

Estado de Querétaro.

mediante oficio enviado a “EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichds profesiones
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuard como superintendente, gliién contara con
poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir tod6 lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicion de
“EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitdcora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio en |la
designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se /.
tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso. /

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que dufante la
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectden en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y

obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a
informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presen
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se efectten con}érme al
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversgé Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccﬁls de “EL
MUNICIPIO”.
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"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de Ia
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccion
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacién, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacién necesaria y/o
inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electronico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se pagara
como concepto adicional. 4
o
DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el lifiico
responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, ?l/como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios

que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”. //

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado

“EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se ¢
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PA

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con/el objetivo
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL CONTRATISTA”
debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se puedan realizar con
otras tecnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectado ’
monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato. /

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO®, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningtn motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén contemplados
en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la
orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta
autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
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licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Gnico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interes social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspensién.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, sélo en
caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o

disminucién autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del oficio correspondiente, tal

como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis, solo
cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexg-al presente
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sed justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con‘el procedimiento que
sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacic
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la proc

incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de/los 15 dias/,x'
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucidn correspondiente, /77

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior aI
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien promueva; si es
a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion 1l de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
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reintegrar a “EL. MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la

determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescisién del presente contrato a
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescisién del presente
contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”;

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes:
Negligencia probada en su actuacion.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes pg[-/ seguridad de Ia
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados ,y se
relacionen directamente con el presente contrato. P

Il.- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL CONTRA'?ST/” /{Jna vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el }ﬁ’lCIO de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun nd liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta)
dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a fin de proceder a
hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos auin no

IMl.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO” pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole
garantia de audiencia a “EL. CONTRATISTA”; en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.
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VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos I%
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquj
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en generalque
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente-dichos
trabajos advirtiendo al peatdén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la exisfencia de
magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su il_]ief;]ridad fisica

0 que pueda causar algun dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necésarios para no
entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como unico responsable par
danos y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos lj son
regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con“lo a/rr{erior por
mngun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que e/b pago de los
mismos serd a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

Y 4

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus s
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. p

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA?” llevara a cabo la contrataeion de
las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratacién, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacién de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como dnico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso
de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de
seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por o que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la Unica responsable frente a los empleados
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas
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las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsién
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus
empleados son responsabilidad de este ultimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de las
localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conforpfidad

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar sifa~
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periddicamente el avance de los tragajﬂ:.’.(S

caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligagiones derivadas

i
TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra cedér en ningun
del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la obra
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el tnico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”. /

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por lo
trabajos ejecutados, con excepcién de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 dltimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estad

Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad d eglaracion
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, as’se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de constitucion Mde garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como gonsecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este ~ #
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos. 2

T/

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantene en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y de
la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificaciéon alguna del plazo de ejecucion de los
trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ellc, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspensidon total o parcial de los trabajos
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contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicidn o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
periddicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacion
el avance de las obras es menor que lo que debio6 ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo al programa de
establecido.

y
“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debid realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier ot
causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los progra
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
opte por la rescisién del Contrato.

/
Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hdyan ejecutado

o prestado oportunamente y se aplicardn sobre los montos del Contrato, conmderandef los ajustes de ,/ "

costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. B

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garan
cumplimiento. 7,

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacion, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucién aun después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.
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TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacién de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendré un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcién, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que estas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacién de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcic')n
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los trab
levantando el acta correspondiente.

“El. CONTRATISTA” haréa entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y gspéciﬁcaciones
que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e insfructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad de
los bienes instalados, en su caso. 7

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podré solicj
“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculad
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion por
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por lo
de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la rgéepci()n, “EL

MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta correspondiente con la Y 4

comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a respon
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de
cualquier organismo de fiscalizacion, aun después del finiquito de la obra publica materia del presente
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

v" De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccién XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que del
pago del costo de la obra, segln el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento)
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sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia, y control
de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccion XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion en
funcién.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituirdn a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrol
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

obliga a
tada, y “EL

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA”
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra gj

en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivosjustificados solicitar
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cu
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivog que le dieron
origen, anexara la documentacion que sustente su peticidon y los presentard dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado.

C).-”’EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aguel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que

aiel @fooal Mendcze
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intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 03 DE JULIO D 020

POR EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNIGIPA SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNTAMIEM KO PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
PEDRO ESZOBEDCY QRO. URBANOQ Y ECOLOGIA MUNICIPAL
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ASIDRO AMARILDO C. ARTURC-MARTINEZ— - C ] LENCIA
CENAS RESENDIZ LEDESMA e MARTINEZ

POR EL CONTRATISTA -
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C. DANIEL CARBAJAL MENDOZA

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-11-0-2020
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