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FEDRO ESCOBEDO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-13-0-2020

| TIPO DE CONTRATO

lDE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

URBANIZACION DE CALLE DE ENTRADA A LA IGLESIA Y NARCISO MENDOZA HASTA PARTE TRASERA DE LA IGLESIA
EN LA LOCALIDAD DE EPIGMENIO GONZALEZ, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

ERSA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO CALLE Y NUMERO:

CALLE TEQUISQUIAPAN #134, INT. B, COL.

MUNICIPIO:

CIUDAD:

C.P.

CIMATARIO QUERETARO QUERETARO 76030
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS  |N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS _
I e RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00003373 20 ESI151228L26 NA
CONTRATO

N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION:

MPE-SOPDUE-RE-IR-13-0-2020

N° DE CONTRATO:

MPE-SOPDUE-RE-IR-13-0-2020

FECHA ADJUDICACION:

7-jul-2020

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

INVITACION RESTRINGIDA

MONTO CONTRATO SIN LV.A:

$2,033,196.76

|.V.A. DEL CONTRATO:

$325,311.48

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

$2,358,508.24

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

MONTO ANTICIPO SIN L.V A:

L.V.A. DEL ANTICIPO:

MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

48

30% $609,959.03 $97,593.44 $707,552.47
ORIGEN DE LOS RECURSOS
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA: 7
RECURSO ESTATAL ESTATAL RE 13

NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA

Z

APROBACION:
2020GEQ00863

EN FECHA:
18/06/2020

NUMERO:
20-00474

GARANTIAS

BENEFICIARIO:

N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

s,

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA

MPE411001 KZ6

MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD: //
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARO J
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA; FOLIO:
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V,, Grupo
$707,552.47 Financiero ASERTA 3029-02524-5 2841417
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO: /b
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V,, Grupo
$235,850.82 Financiero ASERTA 3029-02525-6 2841420 /
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO: /
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V.,, Grupo
$235,850.82 Financiero ASERTA 3029-02525-6 2841420
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION: \
13 de Julio del 2020 100 Dias Naturales 20 de Octubre del 2020 V
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-13-0-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA ERSA SOLUCIONES
INTEGRALES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. EUGENIO
RICARDO STERLING ARANA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”,
QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y auténomo, con |
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,‘investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Quereétaro, Articulo 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

I.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25
fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro. /

-

/

I.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en ¢
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccién VIII, 33 fraccién
47 fraccion V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del
emitido en Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con ny
acta HAM.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro
Escobedo, para la suscripcion y modificacion de contratos y convenios y demas actos juridicos que
de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y fegah’dad las
funciones propias del servicio publico y la prestacion de los servicios publicos Municipales”. /

4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro.
requiere llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por la Direccion
Gasto Social mediante Oficio de Aprobacién No. 2020GEQ00863 de fecha 18 de Junio 2020, par:
obra denominada “URBANIZACION DE CALLE DE ENTRADA A LA IGLESIA Y NARCISO
MENDOZA HASTA PARTE TRASERA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE EPIGMENIO
GONZALEZ, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al Programa RECURSOS ESTATAL
2020.
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I.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Invitacién Restringida que contemplan los articulos 31 fraccién Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente.

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fracciéon Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, cuenta con la
suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO ESTATAL 2020,
mediante oficio No. 2020GEQ00863, de fecha 18 de Junio 2020 por lo que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del cual se dispone para el
gjercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccién XV de la Ley Orgénica Municipal
del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de Finanzas y Tesoreria
Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la disponibilidad presupuestaria
con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Cédigo postal 76700. z =

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

1.10. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Se€retaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislacion de obra pdblica y demas marco
normativo aplicable.

ll.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el ING. EUGENIO RICARDO
STERLING ARANA:

I.1. Que su representado es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas, lo cysﬂ
acredita mediante testimonio de la Escritura Publica numero 35,598 (Treinta y cinco mil c:;ii?ﬂt
3

noventa y ocho) tomo 712 (Setecientos doce) de fecha 28 de diciembre del 2015 (Dos mil

pasada ante la fe del Lic. lvan Lomeli Avendario, Notario Publico Titular a la Notaria Publica No. f?de
la demarcacion notarial de la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., y cuyo testimonio que la contiene
quedo6 inscrito bajo el Folio Mercantil No. N-2016000514 fecha 27 de Enero de 2016 en el Registro
Publico de la Propiedad y el Comercio.

I.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta, en la resolucién del Capitulo Octavo Arti
Trigésimo noveno tercera Disposicién de la Escritura Publica ndmero 35,598 (Treinta y cincg’/mil
quinientos noventa y ocho) tomo 712 (Setecientos doce) de fecha 28 de diciembre del 2015 (
quince), mediante la cual consta como Administrador Unico, donde se le otorgaron poderés para
Pleitos y cobranzas, actos de administracién y actos de dominio; facultades que manifiesta bajo
protesta de decir verdad, no haberle sido revocadas, limitadas ni modificadas de manera alguna a la
fecha de firma del presente contrato, quien ademas sera el responsable de recibir notificaciones y
documentos relacionados con auditorias y procesos administrativos de responsabilidad, que se adjunta
al presente instrumento.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

I.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad,
se seguira considerando como mexicana para lo relacionado con el presente contrato y no invocara la
proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacién mexicana,
cualquier derecho derivado del presente.

Il.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero de
registro vigente 00003373 y refrendo hasta el dia 31 de Enero de 2021.

I.5. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, con nimero de registro vigente 20 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021.

11.6. Que acredité ante la Direccién de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta
con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucién de la obra materia de
este contrato.

I.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra agremiado y/o afiliado a ia
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

11.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra publi
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaci
Generales y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expedi
como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra.

11.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este-contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos{ y presupuesto de
conceptos; asi como que considerd que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al
precio que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno
de los conceptos.

11.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publicg’es
ESI151228L26, y su domicilio fiscal es CALLE TEQUISQUIAPAN 134-B, COL. AMPLIACION
CIMATARIO, QUERETARO, QRO., C.P. 76030, siendo este el domicilio oficial para o! ‘recibir
notificaciones y para los fines y efectos legales materia de este contrato.

11.11. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de
del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del p 62 eso para la
contratacion y realizacion de la obra pablica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regul

se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capi;ﬁlo Segund
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pu
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

lil. DE “LAS PARTES”.
lil.1."Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente

que no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de la
celebracién del presente contrato.
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Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica denominada: "URBANIZACION DE CALLE DE ENTRADA A LA IGLESIA
Y NARCISO MENDOZA HASTA PARTE TRASERA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE
EPIGMENIO GONZALEZ, PEDRO ESCOBEDO, QRO.", hasta su total terminacidn; cuya descripcion
pormenorizada se establece en su catdlogo de conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad
con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del
expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y
demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la bitacora de
obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS PARTES”

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $2,033,196.76 (Dos
millones treinta y tres mil ciento noventa y seis pesos 76/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $325,311.48
(Trescientos veinticinco mil trescientos once pesos 48/100 M.N.), resultando que el monto total
importa la cantidad de $2,358,508.24 (Dos millones trescientos cincuenta y ocho mil quinientf/
ocho pesos 24/100 M.N.). —

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a eje
publica materia del presente contrato en un plazo de 100 DIAS NATURALES, con fech
13 DE JULIO DE 2020 y con fecha de término el dia 20 DE OCTUBRE DE 2020, dg
programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO” .

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién
de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demds insumos que
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30%/
(treinta por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $707,552.4%
(Setecientos siete mil quinientos cincuenta y dos pesos 47/100 M.N.), que incluye el Imp ?ﬂ
Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad/cop los
mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el depésito electrénico, misr?t’) que
se pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la
garantia, prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del presente contrato.

f

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del pl#Zo
sefialado, no procederd el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establ¢ida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Est
Querétaro.

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de los trabajos
ejecutados por “EL. CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo de cada estimacién presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se
debera amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este momento la
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amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la Ultima que se presente para su pago por
parte de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto
por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescisiéon del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran
efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO"
encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo
que este plazo se podré prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacién de
las deficiencias a conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal
66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO", se proced
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusion de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado efi la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el ciepfe
financiero en donde se hara la revisién y aprobacién de la estimacion (previa entrega de eji?

finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Pu
Estado de Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales gbontados a
partir de la fecha de presentacion de la estimacién, hasta entrega de estimacion finiquitg, anexos
factura.

!

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétar
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el
administrativo y financiero, al 18 de Noviembre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar
la seguridad de trabajadores y de los transeuntes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere Ia clausula SEGUNDA, /"
sera destinada por “EL CONTRATISTA” unica y exclusivamente en la obra publica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.
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OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de
1 (un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”
acompafiadas de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan
cubrirse en atencién a la medicién de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la
informacion documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y
aproximacion establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicién y pago los conceptos que “EL
CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera
obligacion de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales
posteriores al corte indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo
no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion
correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacién de la estimacion no interrumpe el
periodo de la estimacién subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion,
esta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asl como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar numero de cuenta bancaria para que se realice

transferencia electrdnica. /\
//

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entrega;ér'/la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Firfanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o trarsferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea_,vlé electronica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal. /

a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los
prérroga para el pago de creditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pégadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondiente;;?d me

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como acg¢ptacion de /4
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por /los trabajog
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambiog
especificaciones y volumenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previaniente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL. CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de Ia' fecha
de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacion del nuevo concepto por parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” Ia revision de precios unitarios, presentando las
correspondientes tarjetas de anélisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de v

indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara
contestacion a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o
especificaciones y éstos puedan ser estimados.
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Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a
que refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente
autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable,
mismas que se regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar Ia
correcta inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este
contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato,
IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que
se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la~”
obra o servicio materia de este Contrato. AT

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en a-que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en Ia legislacion aplicableTos trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que
se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que s
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma pdliza de fianza, la presente fian
con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede. g

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTR TA a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en qu le haya

realizado la notificacién por escrito del fallo de la licitacién. /

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriv
en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado. ,/

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del con
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementaf, “EL

CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al/contrato
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones Seguros

y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no /
guardaran ningun vinculo ni relacion con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tanto, '
“EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente M
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incumplimiento de “EL CONTRATISTA?”, asi, este ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre
las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte
de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacién de los acuerdos de
voluntades tienen sus plazos de realizacion.

K
Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del @ontrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la mismg/ﬁogporci(bn
sobre el monto del convenio. A

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo ant(:;ov/yde conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obr;
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicit
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el respon

Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA”
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un represen
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones,
profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuard como superintendente/ quién
contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener
a disposicién de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora,
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier
cambio en la designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 10
(Diez) dias naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.
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Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacién de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia
de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante
la ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos yla
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y

obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efectien conforme
al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de “ELZ

MUNICIPIO”,

s
"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos/dérivados
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o jligencia de

su parte se lleguen a causar a “EL. MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efecfiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total a&’la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direcci6
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA?” tal situacion, por lo que,
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacién necesg
y/o inspeccién in situ de los trabajos.

“EL. CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados f&amente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, capja y archivo
electronico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta pértida no se

pagara como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el U
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos lo reglamentgs y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado
de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
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original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS
PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se
puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no
se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO“, elaborara dictamen de justificacién de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccién o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente
en bitacora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podfa hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra-subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion la obra. Esta
autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especifica e en las bases de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL
MUNICIPIO”. 4

/
VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrat /
es de interes social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, tota
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension tempo
implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtie rﬁsus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension. /
"/ acuerdan

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA’
en realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato,
s6lo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en gl mismo, que |
determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al 4
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables /@ cualquiera dgf””
las partes, el aumento o disminucién autorizado debera constar por escrito, mediante Ja suscripcion
oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado/de
Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su anlisis,

solo cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al
presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL /
MUNICIPIO”, autorizaréa el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento

que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacién
del anticipo para todos Ios casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitud
debidamente acompariada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
Mexico, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el célculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dlas
naturales siguientes a la recepcidon de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion

correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva; si
es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice. e

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articul9/61 fraccion lI

de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedjmientos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asl como por el incumplimiento de “EL CON}R&\TI?STA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA”
determinacion que se da por rescindido este contrato.

7

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pag
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichgs gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularar sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presente contrato
a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:

¢ Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

e Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
e Negligencia probada en su actuacion.
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e Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En Ia suspension,
rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

I.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL. CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados altn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacion a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados. L

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no re€uperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados se relacionen
directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continéacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario
que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, per
si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticién de *
CONTRATISTA”. '

VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comugic4da por
“EL MUNICIPIO” la terminacioén anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de &U rescision,
éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo d¢l inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL. CONTRATISTA”
acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- /“EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias hébiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos
los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que /
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos {
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
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maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica 0 que pueda causar algin dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Gnico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son
regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de
los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionard a
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA?” llevara a cabo la€ontratacién
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacién de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tnico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el
aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas 4
instituciones de seguridad social. //
“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el lnico responsable de las obligacio
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y segufitiad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empi‘é; do o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica Zéﬁa iImonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual serd la unica responsable n
empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder /directa o
indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su ¢ontrao e
contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con el objeto materia de este contrato, desiidéndose o
MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades de! Insti
Mexicano del Seguro Social, Prevision Social y demas similares, toda vez gue se reitera qu
relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este Gltimo.

“EL. CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de
las localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro
Escobedo, Queretaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si
la obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
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conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de
los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningun
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones
derivadas del mismo para la realizacion de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podréa hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la
obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcién de contar con la aceptacién expresa previa y por escrito por parte
de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaragién
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas sefiagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constitucion de’ “garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia

conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados | génforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos. &

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y
de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacion, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,

independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos/ 7

excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo
ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato 41forme
a las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, reparacwqgglt posicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su clenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en es
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspensién total o parcial d
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacién de los mismos, si
motivo para ampliar el plazo sefalado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL. MUNICIPIO” tendra la facultad g€ verificar
si las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acwérdo con el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para’lo cual “EL
MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como
consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que lo que debi6 ejecutarse, “EL
MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con
el periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencién
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econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefalados en los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacion de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre Ia diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucién
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debié realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los progra 4s do—
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en lafecha de

terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL_MUNICIPIO”
opte por la rescisién del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajcfé que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de

cumplimiento. /

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe la /
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Tit
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estad
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Queré

MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligagfon, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucié }'m después
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. /

/

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, regﬁerimient
resoluciones que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sa
aplicables.

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL. MUNICIPIO”
y de conformidad con Ia legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” |a terminacion de los trabajos que le
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fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro
del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a
partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre
dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los trabajos, _
levantando el acta correspondiente. /_‘_'_,,.

que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e instructi
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de gara
de los bienes instalados, en su caso. 7

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentual
de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los
porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la /
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”. /,

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a resporder

presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penal S 0 civile
aplicables. /

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otor
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retencj

v" De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcién del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que
del pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por
ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia,
y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda de los
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Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion
en funcion.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estarda a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarroll
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal. A

contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONFRATISTA”, para
lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera elj?bo/r‘a#tx en cuestion que

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATIS';;AA? obliga a

designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra gor motivos justificados

solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto
[

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitarda a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en ei cual expon/d
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y moti;?r
dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro

dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de Ia/‘f/echa enla
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una éolumén qu
dé término al problema planteado.

C).-”"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido és

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, J& solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados “debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de y

recepcion fisica de los trabajos.
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Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificario con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra
por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle

por razdn de su domicilio presente, futt:;o/o alquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE E NTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y /KLCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIiA 10 DE JULIO DE 2020.

POR EL MUNICIPIO

SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

L ——" n
/ 4 S
ING. | AMARILDO C.ARTU
BA RESENDIZ LEDESMA

POR EL CONTRATISTA

{4

Y
ERSA SOLUCION ALES, S.A.DE C.V,,
REPRESENTADX EN BSTE ACTO POR EL
ING. EUGENIO RO STERLING ARANA

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-13-0-2020
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