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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-AD-7-0-2020
| TIPO DE CONTRATO [DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

DE LAS POSTAS, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL (FRENTE A IGLESIA) 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

RAUL ARRIAGA HERNANDEZ

MPE-SOPDUE-RE-AD-7-0-2020

MPE-SOPDUE-RE-AD-7-0-2020

27-jul-2020

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: CcP
EL PARAISO S/N, COL. EL PARAISO CADEREYTA DE MONTES QUERETARO 76500
E;Ti%%;STRO PADRON DE CONTRATISTAS “NALSE(IB;ISJRO PADRON DE CONTRATISTAS RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00003121 39 AIHR940514TF3 NA
_ CONTRATO
N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION: N° DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION:

INVITACION RESTRINGIDA

MONTO CONTRATO SIN LV.A:

.V.A. DEL CONTRATO:

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:
$1,618,352.88 /

$1,395,131.79 $223,221.09
PORCENTAJE DE ANTICIPO: MONTO ANTICIPO SIN LV.A: I.V.A. DEL ANTICIPO: MONTO JOTAL DEL ANTICIPO
30% $418,539.54 $66,966.33 $485,505.86
ORIGEN DE LOS RECURSOS
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
RECURSO ESTATAL ESTATAL RE7
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
APROBACION: EN FECHA: NUMERO:
2020GEQ00751 08/06/2020 2020-00418
GARANTIAS
BENEFICIARIO: N® REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA
MUNICIPAL.

MPE411001 KZ6

k\\\

DOMICILIO: CIUDAD: //
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARé!
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPQ: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO: /
$485,505.86 SOFIMEX, INSTITU;IAO.N DE GARANTIAS, 2461793 2260419 /
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO: /
$161,835.29 SOFIMEX, INSTITU;:'I‘(‘)-N DE GARANTIAS, 2461807 {}%35
VICIOS OQCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO: /
$161,835.29 SOFIMEX, INSTITU:-I:)'N DE GARANTIAS, 2461807 j 2260435
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES:

FECHA DE TERMINACION:

29 DE JULIO DE 2020

80

Dias Naturales
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. RAUL
ARRIAGA HERNANDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA?”,
Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES/SE
SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: /

//
DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:;

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y autonomo, con la personalidad Pl
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codigo Civil vigente para eI.
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

I.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 11
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Pol
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y
fraccion | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencighados en el /
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el

presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccion VIl y
47 fraccion V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo
emitido en Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con nimero d
acta HA.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedf
Escobedo, para la suscripcion y modificacién de contratos y convenios y demas actos juridicos-
de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las
funciones propias del servicio publico y la prestaciéon de los servicios publicos Munfcipa,-'e}"./"/“

1.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Esc%!édo Qro.,
requiere llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por lg/Direccion de
Gasto Social mediante Oficio de Aprobaciéon No. 2020GEQ00751 de fecha 08 de Junig 2020, para la
obra denominada “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL (FRENTE A
IGLESIA) 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS POSTAS, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”,
correspondiente al Programa de Recurso Estatal 2020.
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1.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacién por la modalidad
de Adjudicacion Directa que contemplan los numerales 30 fracciones I, 31 fracciones | y 33 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente.

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacién forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, cuenta con la
suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO ESTATAL 2020,
mediante oficio No. 2020GEQ00751 de fecha 08 de Junio 2020 por lo que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal, sefala las partidas y techo presupuestales del cual se dispone para el
ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de Finanzas y Tesoreria
Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la disponibilidad presupuestaria
con la que cuenta la citada obra. s

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato €l ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

1.10. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, en funcién de lo establecido en la legislacion de obra publica y demas marco
normativo aplicable.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA?” a través de su representante el C. RAUL ARRIAGA HERNANDE /

II.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Cadereyta de/ 'gntes,
Estado de Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 14 de Mayo de 1994, como consta en gl’Acta No.
13 de la Oficialia No. 9, Libro 1, de fecha 01 de Septiembre de 1994. //

registro vigente 00003121 y refrendo hasta el dia 31 de Enero de 2021. Asi mismo que se encuentr
inscrito en el padréon de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con numero

registro vigente 39 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021. /,;gﬁ-'

I.2. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero E/' //

IL.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econér_niqfafg para
obligarse a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas corya'teénologla
organizaciéon y mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos proplos/suflmentes
para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. /

I1.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién’ y ejecucion de
la obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica contenidas en la Ley
de Obra Plblica del Estado de Querétaro, el contenido del catalogo de conceptos y programa de
ejecucion, asi como la normatividad que regula la ejecucién de los servicios.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $1,395,131.79 (Un
millén trescientos noventa y cinco mil ciento treinta y un pesos 79/100 M.N.), mas el Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $223,221.09
(Doscientos veintitrés mil doscientos veintitin pesos 09/100 M.N.), resultando que el monto total
importa la cantidad de $1,618,352.88 (Un millén seiscientos dieciocho mil trescientos cincuenta y
dos pesos 88/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 80 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
29 DE JULIO DE 2020 y con fecha de término el dia 16 DE OCTUBRE DE 2020, de conformidad con el
programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica Estado de
Querétaro, para que “EL. CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la.ebnstruccion de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion
de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mds representativos en la ejecucién de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30%
(treinta por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $ 485,505.86
(Cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos cinco pesos 86/100 M.N.), que incluye el Impuesto
al Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los
mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el depésito electronico, mismo que~
se pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega d
garantia, prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del presente contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos de del plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fegha establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publjea del Estado de
Querétaro.

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicard al importe de cada estimacién de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual deberad ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo de cada estimacion presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se
debera amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este momento la
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la Ultima que se presente para su pago p

parte de “EL CONTRATISTA”. /

P

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a los procedimientos establemdos I respecto

por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescision del contrgt"o, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en gésta ley y se haran
efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacion de los trabajos 5

(2
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IL.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos
objeto material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las
condiciones climatoldgicas, topograficas y geoldgicas de la region, por lo que en ningun caso podra
argumentar su desconocimiento ni servira para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién, que todos los materiales,
equipo y herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y
cada uno de los conceptos.

I1.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
AIHR940514TF3, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en CALLE EL PARAISO, COL. EL PARAISO, CADEREYTA DE

MONTES, QRO., C.P. 76500. Z

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad. o

I1.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la
contratacion y realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

11.9. Manifiesta que no esta registrado en la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

11.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos estabiecidos para la contratacién de obra

publica en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Espemﬂcacnones f
Generales y Particulares, Calendario de Ejecucién y demas anexos que integran el expedlente
como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

lll. DE “LAS PARTES”.

I11.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente
que no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de la
celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

= i
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica denominada: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE
PRINCIPAL (FRENTE A IGLESIA) 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS J,.POSTAS, PEDRO
ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total terminacién; cuya descripcion pormenorizada’se establece en su
catdlogo de conceptos programa de ejecucion, y de conformidad con los proyectos, planos,
especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente; acatando
para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y
ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la bitdcora de obra que registra el
cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS PARTES”.
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(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacién de los trabajos, "EL MUNICIPIO"
encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo
que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de
las deficiencias a conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal
66 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se ppetedera a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificaciéon de ¢dnclusion de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulaio en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre
financiero en donde se hara la revisién y aprobacidn de la estimacion (previa entrega de estimacion
finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

Y por udltimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a
partir de la fecha de presentacién de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y
factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el ?‘e/

administrativo y financiero, al 74 de Noviembre de 2020.
SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATIS A” a

contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar
la seguridad de trabajadores y de los transeuintes del lugar. /

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS. .- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia d
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayeres de
1 (un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL ICIPIO”
acompafiadas de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago-y gue deberan
cubrirse en atencion a la medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la
informacién documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la fopma unidades y
aproximacioén establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulg’ 59 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicién y pago Iosafénceptos que “EL
CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar pafa corregirlos. Sera
obligacion de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacion en un maximo de seis dias naturales
posteriores al corte indicado por la supervisién de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo
no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacién
correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacién no interrumpe el
periodo de la estimacién subsecuente.
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En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion,
ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y trémite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien deberad proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electronica. .

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” ¢ntregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretagrfa de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante chefjue o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electronica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme
a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de
prérroga para el pago de creditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios
especificaciones y volumenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previam

indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habjles se dara /
contestacién a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o
especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos,;
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacién o los pre0|o§
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados. A

& A
DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion punuefﬁy,c/alidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garafitias, a que
refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emjtidas a entera
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamgnte autorizada
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable/ mismas que se
regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la correcta
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato.
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B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato,
IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Poliza de Fianza, conjuntamente con la que
se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la pdliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la
obra o servicio materia de este Contrato. {

.
C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar geﬁectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad epfa que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplj tife, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que
se refiere la cldusula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma poliza de fianza, la presente fianza
con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA" a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven
en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL
CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato /"
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Segur
y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente /clausula no
guardaran ningln vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tanto,
“EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente e
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho

reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tgn%é que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de ﬁj/l.’ey de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente coritrgto mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 21}% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto/original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre

las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL

MUNICIPIO" y asentados en bitacora.
V/KZ/
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"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucién, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte
de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacién de los acuerdos de

voluntades tienen sus plazos de realizacidn. ’C/ﬁ
Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del-Contrato

(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misme proporcion
sobre el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dar4 la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del -

Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asig

permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccién General de Profesiones, has
profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuar4 como superintende
contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante deberd tener a
disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora,
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para cualquier cambio en 4

la designacién del representante, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 10 (Diez) dias /
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por ¢

justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” te

obligacion de mandar a otro que retna los requisitos establecidos en el presente Contrato. - ,-/
A

#

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargg;é’dg/éoordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la obra, actt}aﬁzada y al dla
de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso. /

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabed/o/ras de que durante
la ejecucién de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es/obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitdcora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y

obligaciones.
Vﬁ Pagina 8 de 18



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

_ I;If formak do URBANO Y ECOLOGIA
PEDRO ESCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-AD-07-0-2020

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efectien conforme
al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable gi-recto de la
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisidn de la correcta ejecugion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a caggo de la Direccion
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacién necesaria
y/o inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de cdmo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se
pagara como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el Gnico
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via /'
publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, /
asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y lo
daros y perjuicios que resuitaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
especializado para la ejecucién de los trabajos. :

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado
de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto
original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LA
PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecuciéon deberan ser evaluadas por “LAS PARTES)
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo” gue “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas mo cécmnes se
puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales eﬁ las que no
se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato. s
/

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en 005{6 y/o tiempo “EL
MUNICIPIO¥, elaborara dictamen de justificacién de las modificaciones, evaluando lgs plazos, calidad y
costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los cambios a
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proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucidon de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente
en bitacora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta
autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguird siendo el anico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL
MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presentg-€ontrato
es de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspengién temporal no
implica la terminaciéon anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan
en realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato,
s6lo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al /’//

programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de
las partes, el aumento o disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del /
oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado d/

Querétaro.

Cabe sefalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrard a sy
solo cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra,} anexo al
presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento /,/
que sefala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. V7

/7
No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la ma(efg//
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. =~/

A
/‘ /
En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuentd la ::;J,f’ectacién
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato. /'

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA"™ convienen que para la presentacidén d/ la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la/procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 6() dias naturales,
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor, que detérmina el Banco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion

correspondiente.
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En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva; si
es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccién |l
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estddo de
Quereétaro. En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la

determinacion que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presente contrato
a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

L

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspensién y/o rescision d
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigente
Negligencia probada en su actuacion.
Las que en ese momento se consideren sean conducentes por segfifidad de la
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspensiéf,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo S|gu|

imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi co gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comp obados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el co trafégor causas

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
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los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

lil.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato; y

CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario
que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero
si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIVA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision,
éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL "
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL. MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles /
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentaciéon que éste le hubig
entregado para la realizacion de los trabajos.

persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas e
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefalizar adecuad
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de/
maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integrid
fisica 0 que pueda causar algin dafio. Asi mismo, deberad implementar los mecanismos necesa
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autontiades

correspondientes para que se implemente el operativo necesario. :
z&n caso de

“EL. CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peaton

que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgaf al peatén las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las ©Obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara. /f’

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como unico/responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion dé los trabajos que son
regulados por este Contrato.
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Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ninglin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de
los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA?” llevara a cabo la contratacion
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratacién, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas corrgépondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier ofra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como dnico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el
aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas
instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la Unica responsable frente a los empleados
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas
las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacién con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
gue pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL. CONTRATISTA” y sus
empleados son responsabilidad de este ultimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano, 7.
de obra de la misma localidad donde se Ileven a cabo Ios trabajos en caso de no encontrar en Jg

/

y
=

<

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad g€ verificar si |
la obra publica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTF /ATISTA” def/ A

conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance%;g;-’x
los trabajos. 748

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra cede xé_,'h/ni'rigtm
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos )? bligaciones
derivadas del mismo para la realizacién de las obras. /

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por f/r/o, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la
obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obrg/ En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el unico responsable de la ejecucion de la obra anfe “EL MUNICIPIO”.
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“EL CONTRATISTA"” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcién de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte
de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ltimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, est
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constituciéfi de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y
de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacién, no pudiendo divuigarla por ningiin medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los
trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme /
a las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspensién total o parcial de los tra
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esld sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion. //{ 4

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la fa(yﬁéﬂ/ e verificar
si las obras de este Contrato se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA” de” acderdo con el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, pard lo cual “EL
MUNICIPIO” comparara periodicamente el avance de las obras contra el programa. Si comg
consecuencia de dicha comparacién el avance de las obras es menor que lo que debi6 ejecutarse,
MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conform
el periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara ung retencion
economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atfaso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefnalados en los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacién de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencién sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debi6é ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.
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“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefalada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
gjecutada y el importe de la obra que debié realizar, la que aplicard “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicaciéon de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”. ==

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los progr
ejecucién de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “El
opte por la rescision del Contrato.

UNICIPIO”

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacion, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion aun después
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos
resoluciones que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanci

aplicables.

y de conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTR; ‘fISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los ;rah jos que le
fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente e6n liidos dentro
del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion p{g tado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince)__dias naturales a
partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de n6 cubrir este cierre
dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de’conformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. /
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Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacién de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusiéon de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad
de los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentual
de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los
porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefalada para la recepcién, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por
parte de cualquier organismo de fiscalizacion, ain después del finiquito de la obra publica materia del |
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles,”
aplicables.

CUADRAGESIMA. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otor
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retengf

Querétaro y Articulo 23 fraccion XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobe
Queretaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del pres
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal a que
del pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por
ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de mspeg@bn,wgllanma
y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion. /

v' De conformidad con el articuio 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado /e/
7

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley d¢ Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por giento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por conceptd de impuesto para
Educacién y Obras Publicas Municipales.
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CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion

en funcién.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estarda a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para
lo cual deberd “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que
designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podré por motivos justificados
solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los diez
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en |
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion
dé término al problema planteado.

C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA”, para hace
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitide’esta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solugié
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debié
anotar los mismos en la bitacora. A

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL M NIG1XPIO” para

dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por I3s partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos. /

."‘(
Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos

de garantia estipulados.
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CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra
por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

LAS PARTES DE SU FUERZA Y A NCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
TRIPLICADO EL DIA 28 DE JULIO DE

POR EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MLJp SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNT, PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

PEDRO ESCQB}

ENAS RESENDIZ LEDESMA 2 RTINEZ

/4 . / :
|%Jf AMARILDO C. ARW
B

POR EL CONTRATISTA

C. RAUL ARRIAGA HERNANDEZ

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-AD-7-0-2020
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