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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. URIEL
GARFIAS VAZQUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y
A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE
SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: i
/_x

DECLARACIONES /

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante: o

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un 6rgano de Gobierno libre y auténomo, con la personalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las  /
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos /,
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Le!
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccién | del Codigo Civil vigente para e)”
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables. / /

I.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25
fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion Vill, 33 fraccién VIl y
47 fraccion V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo
emitido en Sesién Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con niimero de
acta H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro
Escobedo, para la suscripcién y modificacién de contratos y convenios y demas actos juridicos que
de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las
funciones propias del servicio pablico y la prestacion de los servicios publicos Municipales”.

l.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro.,
requiere llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron Aprobados por la Direccidn
de Gasto Social mediante Oficio de Aprobacién No. 2020GEQ00678 de fecha 21 de Mayo 2020, para
la obra denominada “REHABILITACION DE CALLES, LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.
(POLIGONO 1)”, correspondiente al Programa RECURSO ESTATAL 2020.
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1.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacién forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de
Planeacion Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direcciéon de Gasto Social aprueba al
Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del
programa RECURSO ESTATAL 2020, mediante oficio No. 2020GEQ00678, de fecha 21 de Mayo
2020, por lo que la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo
presupuestales del cual se dispone para el gjercicio 2019, por lo que con fundamento en el articulo 48
fraccion XV de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion
del Secretario de Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, solo es con el fin de hacer
constar la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra. /

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubjesdo
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Cédigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ86. )

1.10.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria de Obras y 4
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como /,
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el

presente contrato, en funcién de lo establecido en la legislacion de obra publica y demas marco
normativo aplicable. 7

Il.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. URIEL GARFIAS VAZQUE'Z(
I1.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Amealco, Estado de
Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 06 de Julio de 1989, como consta en el Acta No. 1044 de la
Oficialia No. 1, Libro 6, de fecha 23 de Agosto de 1989.

I1.2. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con niimero de
registro vigente 00002771 y refrendo hasta el dia 30 de junio del 2020. Asi mismo que se encuentra
inscrito en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con numero
registro vigente 051 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020.

I.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes
para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

I.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion y ejecucién de
la obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica contenidas en la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catalogo de conceptos y programa de
ejecucion, asi como la normatividad que regula la ejecucion de los servicios.
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ILS. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos
objeto material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las
condiciones climatolégicas, topograficas y geoldgicas de la region, por lo que en ningun caso podra
argumentar su desconocimiento ni servira para aducir justificacién por incumplimiento del contrato o
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién, que todos los materiales,
equipo y herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y
cada uno de los conceptos.

I1.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
GAVUB907068K1, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y
efectos legales de este contrato, el ubicado en Prol. José Ma. Pino Suarez, No. 1164, Col. Jardines
del Bosque, C.P. 76850 Amealco de Bonfil, Qro.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

11.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica

del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la
contratacién y realizacion de la obra pablica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula,

se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al/t
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

privada con personalidad juridica propia, constituida en escritura publica nimero 81,368 22 de abril
de 2004, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo, Notario Publico Titular néifnero 8 de esta
demarcacion judicial, y que tiene por objeto, entre otros, representar los intereses de la Industria //.-
Mexicana de la Construccion en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

I1.9. Manifiesta que es miembro de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién, jnStitucion /

_.-_:?f

1.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra
publica en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificagiones
Generales y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expedlente/ asli
como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra. .

ill. DE “LAS PARTES”.

ll.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresament
que no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de/l
celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
este realice la Obra Publica denominada: “REHABILITACION DE CALLES, LA LIRA, PEDRO
ESCOBEDO, QRO. (POLIGONO 1), hasta su total terminacién; cuya descripcion pormenorizada se
establece en su catalogo de conceptos, programa de ejecucién, y de conformidad con los proyectos,
planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente;
acatando para ello lo gstablecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas
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disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la bitacora de obra que
registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS PARTES”

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $5,590,102.97 (Cinco
millones quinientos noventa mil ciento dos pesos 97/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado
(LV.A)) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $894,416.48 (Ochocientos
noventa y cuatro mil cuatrocientos dieciséis pesos 48/100 M.N.), resultando que el monto total
importa la cantidad de $6,484,519.45 (Seis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos
diecinueve pesos 45/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 100 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
08 DE JUNIO DE 2020 y con fecha de término el dia 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, de conformidad

con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO” 7

/'?//L
CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estade’de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construgcion de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de trgs#a/dco de la
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, pg;a la compra y
produccion de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente, asegure los precios de los insumos mas representativos en la ejecucién de la
obra y demas insumos que deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA”
un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de
$1,945,355.83 (Un millén novecientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y cinco pesos
83/100 M.N.), que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL
CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO?”,
para el depésito electronico, mismo que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a
partir de la fecha de la entrega de la garantia, prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del
presente contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro d L’gla‘fzo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha e ablecida
originalmente, y se aplicarad lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

La amortizaciéon del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual deberd ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo de cada estimacion presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se
debera amortizar y liquidar completamente en la estimacién final, garantizando en este momento |a
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la ultima que se presente para su pago
parte de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto
por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso de rescision del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescision al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacién de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran
efectivas las fianzas por congepto de anticipo y cumplimiento.
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QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO"
encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo
que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de
las deficiencias a conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal
66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausué
Cuadragéesimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizat el cierre
financiero en donde se hara la revision y aprobacion de la estimacion (previa entrega’de estimacion
finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley.de”Obra Publica del
Estado de Querétaro. 5/

Y por Ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a
partir de la fecha de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y
factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 74 de Octubre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA”/a

poner a su disposicién el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del pr
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salv
la seguridad de trabajadores y de los transelntes del lugar. Vs

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS .- Que la cantidad total a que se refiere la clausula S;EGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” unica y exclusivamente en la obra publica materia d
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagard a “EL CONTRATISTA” el importe
trabajos ejecutados mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de
1 (un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”
acompalfiadas de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan
cubrirse en atencién a la medicién de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la
informacion documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y
aproximacion establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de Ia Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicion y pago los conceptos que “EL
CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera
obligacion de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacion en un maximo de seis dias naturales
posteriores al corte indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo
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no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion
correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacion no interrumpe el
periodo de la estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion,
ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electrénica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recipido “EL
CONTRATISTA”, éste deberd reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondi?%Le , conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de ia Federacién para los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recefcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”. /

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

F
DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios d(.{
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previaméeﬁte
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL. CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de/Jé cha
de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacion del nuevo concepto por pafte/de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisién de precios unitarios, presentajdo las
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcenfajes de

indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara - =
ceptosG 7~
/

contestacion a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos con
especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establéCidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” |a facultad para definir la especificacion o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucién puntual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a
que refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucién afianzadora debidamente
autorizada de conformjidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable,
mismas que se regirgh basandose en lo siguiente;
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A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la
correcta inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este
contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato,
IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que
se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la
obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que
se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fianza
con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede. 1~

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATI
‘EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion. /

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesafits que se deriven P
en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio ai monto del contrato«g
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, *EL
CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al ohtrato
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones dé Seguros
y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente cla
guardaran ningln vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucion. Porlo tanto,
“EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este tltimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones rfo alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre
las partes.
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Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte
de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacién de los acuerdos de
voluntades tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcién
sobre el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdmico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reducciéon de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obr:

Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes. &”"

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al j

ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacard, asi como, de la //
revision y la aprobamon de las estimaciones correspondientes. Si la superyiidn es externa, “EL  /
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del b

Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asigrar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un represenfante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones; ~dichas
profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendg;ﬁ?e quién
contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a o establecido
en el Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener
a disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora,
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier
cambio en ta designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de
(Diez) dias naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento
justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de mandar a otro que reuna los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia
de acuerdo con logs plazos establecidos en cada caso,
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DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante
la ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y
obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se efecttien conforme
al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”,

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma. /

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directe’ de m{.
Direccion Técnica, Supervisién, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, Galidad y
adecuado funcionamiento de la obra ptblica objeto del presente contrato, estara a cargo dela Direccion
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA?” tal situaci n,/por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documéntacion necesaria
y/o inspeccién in situ de los trabajos. =

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente __./
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo 7 s
electronico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se 7~
pagara como concepto adicional. ’ )/V

A

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el upico’
responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglameptos/y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso e la via
publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los
darios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

)
Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnicy
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA .-
de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variaciéon sustancial at’proyecto
original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS
PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que ng implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” dgbera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se
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puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no
se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO®, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catélogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente
en bitacora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta
autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL

MUNICIPIO”. %/
VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el preseny contrato

es de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalménte, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensi6n temporal no
implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra sequir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan //
en realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato,
solo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al.
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera
las partes, el aumento o disminucién autorizado debera constar por escrito, mediante la suscnpc/oﬁ;d’el
oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del E’sta 0 de
Querétaro. /
Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis,
solo cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al
presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién sea justificada, “E
4

MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimi
que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos’

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacién
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato.
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"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la solicitud
debidamente acompariada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL. CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
Mexico, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién
correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, ser4 “EL CONTRATISTA” quien promueva; si
es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion Il
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato. %/
Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica detEstado de
Queretaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISX(E se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término ng.mayor de 10 diez

dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL"CONTRATISTA” la
determinacion que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos A
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de V4
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos ,.f'if,/
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las /7~
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas has
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”. /

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presentg( n/trato
a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

.f
£

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o resgision del
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
Contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
Negligencia probada en su actuacién.
Las que en ese momento se consideren sean conducentes por segufidad de la
poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En Ia suspension,
rescisiér}fadministrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:
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l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

ll.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde e! inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los tra
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por |aferminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien deternligarilo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion dél escrito respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, serd necesario
que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero
si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticién de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por

“EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, /
eéste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble | --.-"

y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”

acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra. _.f‘/

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCIN I% ‘EL -
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias’habile
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste 1€ hubi
entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a g4bo todos
los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores¢de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefalizar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica 0o que pueda causar algun dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere flue hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatdn las
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facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son
regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de
los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. /
ra

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL. CONTRATISTA” llevara a cabo la ¢ tacion
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrolio de la ob?eéﬂ; de esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas corfespondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquiér otra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tinico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA?” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el
aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas
instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonjo”,

diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la Gnica responsable frente og
empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder dirécta’o
indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o’ en
contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el objeto materia de este contrato, desligandosé “EL
MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto

de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no erfgbntrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de
las localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro
Escobedo, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si
la obra plblica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de
los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningun
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones
derivadas del/mismo para la realizacién de las obras.

Pagina 13 de 18

e




SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
g nc orinakd0 URBANO Y ECOLOGIA
( ) PE lfo SCOBEDQ MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-3-0-2020

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la
obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte
de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion

judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas se hagan

figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constitucién de garantia

prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia

conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
trato referenci dich itos.

Con , 0 preferencia sobre dichos créditos /L

absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del pfesente Contrato y
de fa ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar porla seguridad de dicha
informacion, no pudiendo divulgarla por ningin medio. 7

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” Sey{ mantener en

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO?”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificaciéon alguna del plazo de,
ejecucion de los trabajos. T

/'/
Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato pff:/fnnforme
a las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuwénta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto s
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL. MUNICIPIO” tendr4 la facultad deferificar
si las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo cual “EL
MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como
consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que lo que debid ejecutarse, “EL
MUNICIPIO” proceder4 a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con
el periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencién
economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacion de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, estos no se han concluido.
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El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debid realizar, la que aplicarda “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicaciéon de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”

opte por la rescision del Contrato. /
Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no_se he%aﬁ

ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. /

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al mo(o de la garantia de /-~
rd
cumplimiento. /

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” ir’ﬁ)'ag//ras
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido erf el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del E§t’ado de
Querétaro. 57

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacién, con e
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion aln desp
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requ ientos 'y
resoluciones que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones
aplicables.

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO”
y de conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA?”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que e
fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro
del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a
partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre
dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo
dispuesjo en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL. MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad

=

de los bienes instalados, en su caso. Z

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FIiSICO. - “EL CONTRATISTA” podfa solicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual serg€alculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la paﬁigipﬁcién porcentual
de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupueg;fé’autorizado por los
porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcion, “EL

MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la /

comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”. o
A
Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado iﬁ@e{oﬁﬂer
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsdébilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a lo§ plazos
de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se r&alicen por
parte de cualquier organismo de fiscalizacion, atin después del finiquito de la obra pt]bl]ca/materia del
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles
aplicables.

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y ot
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes ret

v" De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccién XXIl de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a traves de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que
del pago del costo de la obra, segln el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por
ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia,
y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v' De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacion con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus gfectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la

S
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fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion
en funcion.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, seg(n
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarroll

urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal. }/{_

contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecdtada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para
lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestiéon que
designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados
solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRAT|S;»;”X(Onga a

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expon %el
problema tecnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motwo,%ﬁre le
dieron origen, anexara la documentaciéon que sustente su peticion y los presentara dentro de) diez
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citarda a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de 4u
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ést

D).- Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, |g3£olucién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domiciligfo lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
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dias de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra
por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 08 DE JUNIO DE 2020

POR EL MUNICIPIO
SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA

URBANO Y EC(ZLOGIA MUNICIPAL

/(:ARTURO MARTINEZ

LEDESMA

A CE}E\S RESENDIZ

/

URIEL GARFIAS VAZQUEZ

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-3-0-2020
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