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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-AD-8-0-2020

[ TIPO DE CONTRATO |DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO I
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN EL EMSAD DE LA LOCALIDAD DE ESCOLASTICAS, PEDRO ESCOBEDO, QRO.
CONTRATISTA
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL
JUAN LUNA GONZALEZ
DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD CP
ALEJO ALTAMIRANO #44, COL. LOS
FRESNOS QUERETARO QUERETARO 76150
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS |N® REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS
ESTADO: MUNICIPIO- RFC REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00001013 45 LUGJ740816UJ6 NA
CONTRATO
N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION N° DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION
MPE-SOPDUE-RE-AD-8-0-2020 MPE-SOPDUE-RE-AD-8-0-2020 27-ago-2020 INVITACION RESTRINGIDA
MONTO CONTRATO SIN |V A: |V A DEL CONTRATO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO
$1,288,152.97 $206,104.48 $1,494,257.45
PORCENTAJE DE ANTICIPO: MONTO ANTICIPO SIN IV A LV A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
30% $386,445.90 $61,831.34 $448,277.24
ORIGEN DE LOS RECURSOS s Vi
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE No DE GBRA ;
RECURSO ESTATAL ESTATAL RE 8 A/
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA > //},/’
APROBACION: EN FECHA NUMERO : V/
2020GEQ01321 13/08/2020 2020-007490
GARANTIAS Y4
BENEFICIARIO: N® REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENI/QS(;/ A
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA o o
MPE411001 KZ6,
MUNICIPAL. 7
DOMICILIO: CIyBAD /s |
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARO |
ANTICIPO {100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO
$448,277.24 Dorama, Institucion de Garantias, S.A. 20A43987 /328668
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO AFIANZADORA N FIANZA \\/ FOLIO
$149,425.75 Dorama, Institucion de Garantias, S.A. W 1328671
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO AFIANZADORA Ne FIAW \ // FOLIO:
t —
$149,425.75 Dorama, Institucion de Garantias, S.A 2ZNA43989 1328671
I 1
VIGENCIA O PLAZO DE EJEGUCION
FECHA DE INICIO. PLAZO DE EJECUCION EN DIAS d;\‘l'Uﬁ}([ES FECHA DE TERMINACION:
31 DE AGOSTO DE 2020 70 Dias Naturales 08 DE NOVIEMBRE DE 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL ING. JUAN
LUNA GONZALEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE

SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un organo de Gobierno libre y autéonomo, cop4a personalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétafo, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucién Politica~dé los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

1.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25
fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el /
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccion VIl yz
47 fraccion V de la ley Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuesdo
emitido en Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con nim

acta HAM.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Mum’cfp:’g;-éé'
Escobedo, para la suscripcion y modificacién de contratos y convenios y demas actos‘jﬁri i
de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor grobidad, eficiencia-y leglalidad las
funciones propias del servicio ptiblico y la prestacion de los servicigs publicos Municipales”

l.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el icipio de Pedro
requiere llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y qu
Gasto Social mediante Oficio de Aprobacion No. 2020GEQ0132]1 de fecha 13 de/Agosto
la obra denominada “CONSTRUCCION DE ARCOTEC L. EMSAD DE LA LO
ESCOLASTICAS, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, corregpe)m'

2020. '
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1.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad
de Adjudicacion Directa que contemplan los numerales 30 fracciones I, 31 fracciones | y 33 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente.

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, cuenta con la
suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO ESTATAL 2020,
mediante oficio No. 2020GEQ01321 de fecha 13 de Agosto 2020 por lo que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del cual se dispone para el
ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de Finanzas y Tesoreria
Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la disponibilidad presupuestaria
con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6. /

1.10. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, en funcién de lo establecido en la legislacion de obra publica y demas marco

normativo aplicable. /

II.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. JUAN LUNA GONZALEZ

I.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Colon, Estado de/'j'.-'--
Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 16 de Agosto de 1974, como consta en el Acta No. 852 de
Oficialia No. 1, Libro 4, de fecha 29 de Septiembre de 1974, e

I.2. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Estado de Querétaro, co l'JtT],e'ro de
registro vigente 00001013 y refrendo hasta el dia 31 de enero del 2021. Asi mismo que“Se epicuentra
inscrito en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con nlimero de
registro vigente 45 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021, / P

ot

I.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condjciongs técnicas y econdmicas’pa
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contratoncdenta ademas con la tegrio

I.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos esfab I
la obra publica para las Dependencias y Entidades de la ' on Publica contepddas en la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido dal ¢ talogo de conceptog?y programa de
ejecucion, asi como la normatividad que regula la gjecucion fe los| servicios.
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I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos
objeto material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las
condiciones climatologicas, topograficas y geologicas de la region, por lo que en ningun caso podra
argumentar su desconocimiento ni servira para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o]
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion, que todos los materiales,
equipo y herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y
cada uno de los conceptos.

11.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
LUGJ740816UJ6 y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en CALLE ALEJO ALTAMIRANO #44, COL. LOS FRESNOS, C.P.
76150, MUNICIPIO DE EL BLANCO, COLON, QUERETARO.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y

procesos administrativos de responsabilidad. o
-

I.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Ob a%blica

del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proeeso para la

contratacion y realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este-Contrato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del €apitulo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

1.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

I.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion de obra
publica en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones
Generales y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expediente, asi
como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra,

. DE “LAS PARTES”.

1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando exp;esfa
que no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere dériv
celebracion del presente contrato. /

-

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contfstala “EL CONTRATISTA)
éste realice la Obra Publica denominada: “CONSTRUCCION DE
LOCALIDAD DE ESCOLASTICAS, PEDRO ESCOBEDO, QR
descripcion pormenorizada se establece en su catalogo
conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, pro y presupuestos, que forman parte
integrante del expediente; acatando para ello lo establett rNas diversas Leyes, Reglamentos,
Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales/aphcgbles, asi como los lineamientos yla
bitacora de obra que registra el cumplimiento de los dereghos y pbligaciones concertadas por “LAS

PARTES”. /

ptos,) programa dgZejecucion, y de
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $1,288,152.97 (Un
millén doscientos ochenta y ocho mil ciento cincuenta y dos pesos 97/100 M.N.), mas el Impuesto
al Valor Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $206,104.48
(Doscientos seis mil ciento cuatro pesos 48/100 M.N.), resultando que el monto total importa Ia
cantidad de $1,494,257.45 (Un millon cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y
siete pesos 45/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL. CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 70 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
31 DE AGOSTO DE 2020 y con fecha de término el dia 08 DE NOVIEMBRE DE 2020, de conformidad
con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO” .

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra PUblicagig, stado de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la struccion de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos.dé traslado de la
magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién
de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30%
(treinta por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $ 448,277.24
(Cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y siete pesos 24/100 M.N.), que incluye
el Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el deposito
electronico, mismo que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la
fecha de la entrega de la garantia, prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del presente

contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo
sefalado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de/
Querétaro.

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de los tra
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo de cada estimacion presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la/0brd, ésta se
debera amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este fhomento la
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la ultima que se presente para/su pago
parte de “EL CONTRATISTA”. '

por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en cas to, el saldo por
amortizar deberd reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contrataft, en\un plazo no or de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya nolificad isi ratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las jonds eglipuladas en esta ley y se haran

efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplirsi =

STRATIVO, Para efectos de realizar el proceso
iculo p6 de la Ley de Obra Publica del Estado de

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMI
de cierre financiero y administrativo en términos del ap
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Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacion de los trabajos §
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO"
encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo
que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de
las deficiencias a conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal
66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a Ia verificacion de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragesimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro s

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre
financiero en donde se hara la revisién y aprobacion de la estimacion (previa entrega de& estimacion
finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de @bra Publica del

Estado de Querétaro.

Y por Ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a
partir de la fecha de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos vy
factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 07 de Diciembre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presen
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvagL)J;. ar
la seguridad de trabajadores y de los transeuntes de! lugar. S

sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra pubfica
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra. /

P
OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagarad a “EL CONTRATISTA” el imﬁorte
trabajos ejecutados mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos n6 ma
1 (un) mes, las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL M
acompanadas de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y qug“deberan
cubrirse en atencion a la medicion de los trabajos que se hara cuahdo “EL MUNICIPI
informacion documentat de que los conceptos por cobrar estan
aproximacion establecida, lo anterior de conformidad con lo establ
Obra Publica del Estado de Querétaro. No seran objeto de medigfn pago los conceptos que “EL
CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni los que engAfque realizar para corregirlos. Sera
obligacion de “EL. CONTRATISTA”, presentar la estimaci¢ n maximo de seis dias naturales
posteriores al corte indicado por la supervision de obra y le réVisadas y aprobadas en un plazo
no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la feclfa enYjue haya presentado la estimacién
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correspondiente a “EL MUNICIPIO”. E! retraso en la presentacion de la estimacion no interrumpe el
periodo de la estimacion subsecuente

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion,
ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, serdn proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar numero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electronica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal. =

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya ibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses corresp?y' ntes, conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacio para los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

y
Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de //
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajo
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cappbr/ de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar prévigmente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a paett defa fecha
de autorizacion del cambio de especificacién o autorizacién de! nuevo concepto por pafte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisidn de precios unitarios, presghtando las
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos pofcentajes de
indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se daré
contestacion a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nueybs conceptos” o
especificaciones y éstos puedan ser estimados

-

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios e
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” Ia facultad para definir la
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos eje

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de ejecucion pu
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento deffas cgrrespondien garantias, a que

refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado d&\Queté las que seran emitidas a entera

ianzadora debidamente autorizada
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fian reglamento aplicable, mismas que se

regiran basandose en lo siguiente:
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A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la correcta
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual deberé garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato,
IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que
se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”,

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA?”, éste acepta se haga efectiva por su importe total Ia poliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la
obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que
se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma poliza de fianza, la presente fianza

-

con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede. o
Las garantias establecidas en los incisos A, By C deberan ser presentadas por “EL CON TISTA" a /

“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha}rp ue se le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion -

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven
en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contra
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementa
CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de InstitucionegAde Seguros

y de Fianzas. / //

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los critqr'l/os de®
MUNICIPIO”. /

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente cla
guardaran ningun vinculo ni relacidn con este instrumento para efectos de su gjecucion. P
“EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad ¢
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este Ultimo, hace renunﬁia expresa a cual

reclamo. /

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZD
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto

Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra\mao#
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cugndy
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variacioneSyeus
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de & obra) se podran celebrar convenios entre

las partes.
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Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" deber elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte
de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de
voluntades tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcion

sobre el monto del convenio A
DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior ynd},Jformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el sdpuesto de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdmico no previstos,eﬁ/el presente y que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervisién es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar//7

mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representa
permanente con Cedula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, diefias
profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintenden 7 duién
contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decigif todo lo
relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a lo es lecido en el
Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a
disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora,
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para cualquier cambio en
la designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 10 (Diez) dj
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y
obligacion de mandar a otro que reuina los requisitos establecidos en ¢

ICIPIO”, de tal manera que se

tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoyia Te§tiva a la obra, actualizada y al dia

de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso
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DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante
la ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y

obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efectlien conforme
al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”. /L'

"y

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios oculfe$ derivados
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservanci}/a‘ negligencia de
su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se har&éfectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Tecnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta gjecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccion
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria
y/o inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electronico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se
pagara como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el uni
responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglament
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uson?a/\g via
publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabj}fdad/és y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA’}}

/ 7
Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear per/s@nal técnico//
especializado para la ejecucién de los trabajos. / /

!
VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.-
de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una vafiaci
original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificacioge y programa ma
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTAN di |
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo ta
PARTES”.

das por “LAS PARTES” con el
corjtrato y tiempo, por lo que “EL
ivas para que dichas modificaciones se

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser
objetivo de que no implique incrementos al monto total d
CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” altern
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puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no
se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO", elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la gjecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente
en bitacora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno. -

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no po
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” si podrg
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién-€n la obra. Esta
autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefale especificamefte en las bases de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguird siendo el Unico responsable de la gjecucion de la obra ante “EL
MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato
es de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan
en realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato,
solo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de
las partes, el aumento o disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion dgf.
oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estad e{
Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que ant
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entratd a
solo cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obrd, anexo
presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imgutable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién sea |
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con
que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Quexétfiro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realj
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“"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitud
debidamente acompafada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL. CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion
correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.
//\._
Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien}mmueva; si
es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice. y
P

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion |
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” Ia

determinacion que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos /
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas has
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presente
a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

o
VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension )a(rgscisim del
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”: :

* Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
» Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes
e Negligencia probada en su actuacion.
e las que en ese momento se consideren sean co|

E RESCISION.- En la suspension,
0 debera observarse lo siguiente:

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROC
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente
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l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato

l.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados o

Hl.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MIﬂlICIPIO”
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gast(??o/recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobades y se relacionen
directamente con el presente contrato: y -

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podréa optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”: en caso de negativa, sera necesario
que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero
si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision,
éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”

acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR?
) giés
4

CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que gste lg/hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cab
los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridgd fle sus trabajadores, de
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Cont
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera d
trabajos advirtiendo al peaton y a los conductores de vehiculpd en\ su caso, de laexistencia de

maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemen ue,ponga en peligro su integridad
[MpleEntar los mecanismos necesarios

erlo, coordinarse con las autoridades

etas y pasos peatonales y en caso de
Ue seéan necesarios para otorgar al peaton las

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos
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facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los
dafos y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son
regulados por este Contrato

Todas las obras que “EL. CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de
los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”. L

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcioriara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. /M

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL. CONTRATISTA” llevara a cabo la contratacion
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacién de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tnico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el
aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas

instituciones de seguridad social,

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la tnica responsable frente a los empleados
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas
las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsid
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA”
empleados son responsabilidad de este Ultimo.

de obra de la misma localidad donde se ileven a cabo los trabajos, en caso de no epgogtrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia atfa

las localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de aveci
Escobedo, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica MuRjgipal del Estado d@e Querétaro

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar prefejr;? & mano

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNIC]I
la obra publica materia del presente contrato, se esta ejecut pgr “EL
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado,(co ¢
los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL GONTRATISTA” no podra ceder en ningln
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todd o en parte los derechos y obligaciones
derivadas del mismo para la realizacion de las obras.
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“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la
obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el unico responsable de la gjecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte
de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judiciaf el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de constitucion de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico gue tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos. P

d
TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ntener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del E)srﬁz; te Contrato y
de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la-seguridad de dicha
informacion, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucién de los

trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme
a las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podré ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

\.\‘

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar
si las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerq‘p’f;& el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo~cual “EL
MUNICIPIO” comparara periodicamente el avance de las obras contra el programa. i como
consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que Jo que debio ejecutarse, “E
MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se g

el periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL M
."-_ 0

&s, si regulariza |
de utilizacion de |
si a lg fecha pactada

insumos. La

aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitivyg terminacion de

los trabajos, éstos no se han concluido.
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El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debio realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”,

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
opte por la rescisién del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, gefisiderando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. v

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacién, con el
resarcimiento de dafos y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion aun después
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos/,,-"'
resoluciones que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sancigfies

aplicables.

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determipdoid
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de Ia pena convencional, no”se
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor q
y de conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CO

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA _
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” [a férmihacion de/los trabaj
fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mis
del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un
partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre fir
dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de treg
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estddo de

0 por “EL
naturales a
. En caso de no cubrir este cierre
recepcion, de conformidad con lo
uerétaro.
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Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL. MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad
de los bienes instalados, en su caso. s
-

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra-solicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual ser4 ealculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participdcion porcentual
de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto“autorizado por los
porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO” en las fechas de retencion.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcién, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por
parte de cualquier organismo de fiscalizacion, aun después del finiquito de la obra publica materia del
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles

aplicables.

Y

CUADRAGESIMA. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga s
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retencione

v" De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estgd de
Quereétaro y Articulo 23 fraccion XXl de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Eg€obedo,
Quereétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion d /presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Mufj ipal, a que
del pago def costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenidd ?/2% (dos por

ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto d sefvicios de insp? cion vigilanci
y

/

/

v" De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sahfdor que de gonformidad
numerales 90, 91, 92 en relacion con el articulo 109, fracci®) XX[, de la Ley de Hacie
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendrd ume8% Yweinticinco por ciento)
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que a de, por concepto de in
Educacién y Obras Publicas Municipales. ‘

y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.
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CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma gue no podra rebasar el periodo del término de la administracion
en funcion

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para
lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que
designa en hoja membretada ante “EL. MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados
solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto. /__

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINIS RATIVO. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y.previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativ}a‘@vados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
deé término al problema planteado. /

C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla d
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta/

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de YEL CONTRATISTA”,
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar/los acuerdos tomados;
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DELYCONTRATO. - “EL M
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y.-Oblida &

intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finigito cQ
recepcion fisica de los trabajos '

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios/ocultod y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el p psepte contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados. '
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CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra
por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y, ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 28 DE AGOS O DE 2020

POR EL MUNICIPIO

PRESIDENTEAMUNICIPAL / SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNJAM ' PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA

PEDRO ESCOBEAIQ QRO URBANO Y ECQLOGIA MUNICIPAL

ING.I ' C. ARTURO MARTINEZ : AARLENGIA
BARCE] LEDESMA & INEZ
//’

POR EL CON TISTA

-
ING. JUANLUNA GONZALEZ
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