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NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA
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30% $403,145.66 $64,503.31 $467,648.96
ORIGEN DE LOS RECURSOS
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
RECURSO ESTATAL ESTATAL rg,u/(——

NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA

2z

APROBACION
2020GEQ01323

ENFECHA
13/08/2020

-

GARANTIAS

I

NUMERO
2020-00742 ﬁ

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA

N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES //
[ =

MPE411001 M //’
y/4

MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETA

ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA FOLIO:/V

$467,648.96 Aseg”’Zdrz':o'r;is:;gsi':)e:'sse:t'ade CV. 6480-00054-9 1349193 \
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA // FOLIO: /\ \A/

$155,882.99 Aseg“’Z"rz:o";is:;gsi"rf;'siﬁade CVv., 6480-00056-2/ / 1349194 \
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N® FIANZA: / FOLIO: \\

$155,882.99

Aseguradora Insurgentes, S.A. deC.V,,
Grupo Financiro Asertta

6480-00055-2

v

1349194

VIGENCIA O PLAZO DE

EJECUCION

FECHA DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCION EN

DIAS NATURALES:

FECHA DE TERMINACION

10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

60

Dias Naturales

08 DE NOVIEMBRE DE 2020




SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

g armau do URBANO Y ECOLOGIA
@J PE I?O SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-AD-11-0-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL J. ANTOLIN
GARCIA ZEPEDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE
SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES > a _ '
//'f /

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un 6rgano de Gobierno libre y auténomo, con la personalid
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido d
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados

Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Querétaro, Articul‘o/z{
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el

Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la””
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Consfitucion Politice™
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de QU,Erétaro y
fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro. _

1.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos onados en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades pl para celebrar el
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccign VIII, 33 fraccion VIl y
47 fraccion V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo
emitido en Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con nimero de
acta HAM.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro
Escobedo, para la suscripcion y modificacion de contratos y convenios y demas actos juridicos que
de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las
funciones propias del servicio publico y la prestacién de los servicios publicos Municipales”.

4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro.,
requiere llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por la Direccién de
Gasto Social mediante Oficio de Aprobacion No. 2020GEQ01323 de fecha 13 de Agosto 2020, para
la obra denominada “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN COLONIA FRANCISCO VILLA-
ENTRADA DORADOS DE VILLA 1RA. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, PEDRO ESCOBEDO,
QRO.”, correspondiente al Programa de Recurso Estatal 2020.
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1.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad
de Adjudicacion Directa que contemplan los numerales 30 fracciones I, 31 fracciones | y 33 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente.

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado

en el articulo 29 fraccion 1l de lIa Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de

Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, cuenta con la

suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO ESTATAL 2020,

mediante oficio No. 2020GEQ01323 de fecha 13 de Agosto 2020 por lo que la Secretaria de Finanzas

Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del cual se dispone para el

ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley Orgénica Municipal

del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de Finanzas y Tesoreria _~

Municipal en el presente contrato, solo es con el fin de hacer constar la disponibilidad presupuestaria’/

con la gue cuenta la citada obra. / /a )
I o S A /_;_'/

1.8. Sefala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del pres)emgcontrato,yxﬁ do

en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, COdigoE),stéf 76700. /

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

1.10. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de a_Segretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo! Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligacigfies contraidas en el
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislacion de obra pp%lica y demas marco
normativo aplicable. /

/
/.
/
S

II. Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante ef J. ANTOLIN GARCIA Z

I.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Huifflpan, Estado de
Queretaro, con fecha de nacimiento el dia 13 de Agosto de 1977, como consta ep€l Acta No. 485 de la
Oficialia No. 1, Libro 1, de fecha 02 de Septiembre de 1977, ante la fe del Juez del Registro Civil
Godofredo Hernandez Sanchez.

I.2. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero de
registro vigente 0002932 y refrendo hasta el dia 31 de Enero de 2021. Asi mismo que se encuentra
inscrito en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con numero de
registro vigente 9 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021.

I.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y economicas para
obligarse a la ejecucidon de los trabajos objeto de este contrato: cuenta ademas con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes
para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

I.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion y ejecucion de
la obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica contenidas en Ia Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catalogo de conceptos y programa de
ejecucion, asi como la normatividad que regula la ejecucion de los servicios.
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I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos
objeto material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las
condiciones climatolégicas, topograficas y geolégicas de la regidn, por lo que en ninglin caso podra
argumentar su desconocimiento ni servira para aducir justificacién por incumplimiento del contrato o
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion, que todos los materiales,
equipo y herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y
cada uno de los conceptos.

1.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
GAZJ770813D66, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y
efectos legales de este contrato, el ubicado en San Pedro S/N, C.P. 76990, Huimilpan, Qro.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

1.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la
contratacion y realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

11.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion. ///
N

I.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion-de obra
publica en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones
Generales y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran-¢l expediente, asi
como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra. /

lll. DE “LAS PARTES”.

1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando e
gue no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudier
celebracidn del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA’
éste realice la Obra Pdblica denominada: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN' COLONIA
FRANCISCO VILLA-ENTRADA DORADOS DE VILLA 1RA. ETAPA, CABECERA/ MUNICIPAL,
PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total terminacion; cuya descripcion pormenoriz4da se establece
en su catalogo de conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad con los froyectos, planos,
especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del g&pediente; acatando
para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y
ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la bitacora dé obra que registra el
cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS PARTES”.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $1,343,818.86 (Un
millén Trescientos cuarenta y tres mil ochocientos dieciocho pesos 86/100 M.N.), mas el
Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de
$215,011.02 (Doscientos quince mil once pesos 02/100 M.N.), resultando que el monto total importa
la cantidad de $1,558,829.88 (Un millon quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos veintinueve

pesos 88/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 60 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 y con fecha de término el dia 08 DE NOVIEMBRE DE 2020, de
conformidad con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion
de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30%
(treinta por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $ 467,648.96
(Cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 96/100 m.n.), que incluye
el Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el deposito
electronico, mismo que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la
fecha de la entrega de la garantia, prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del presente

contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo
senalado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Cltﬁa«Pffbhca del Estado de
Querétaro.

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de los-fez
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje of de7 por
concepto de anticipo de cada estimacion presentada. /

a obra, ésta se S
g en este momento la

parte de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos --réépecto

por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescision del,AJ, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plaz_g/ﬂﬁ yor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién“al coptratista; en caso de

incumplimiento se procedera a la aplicaciéon de las sanciones estipuladas? esta ley y se haran
efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
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Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacion de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del

aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO"
encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos, deberé solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo
que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de
las deficiencias a conformidad de "EL MUNICIPIO™ en el supuesto que haya lugar en el precepto legal
66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre
financiero en donde se hara la revision y aprobacién de la estimacion (previa entrega de estimacion
finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a
partir de la fecha de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y

factura.
2

N
Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado deﬁ@u@taro y la
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha~para el cierre

administrativo y financiero, al 07 de Diciembre de 2020. P

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIP1O”, se obliga con “EL CONTRATISTA”
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presef

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de |
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayoreg /de 7
1 (un) ‘mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNI I//

cubrirse en atencion a la medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO) Yréciba la
informacion documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la formg unidades y
aproximacion establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en ef articule 8 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicion y pagops"éo eptos que “EL
CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar parg’corregirlos. Sera
obligacion de “EL. CONTRATISTA”, presentar la estimacion en un maximo de/Seis dias naturales
posteriores al corte indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo
no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion
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correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacion no interrumpe el
periodo de la estimacion subsecuente

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion,
ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacién y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar numero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electronica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO” “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electronica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO” /i_

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como/acé'ptacic’)n de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabaj
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso. e

—

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de cataloggZ

rios, presentando las

supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios
mismos porcentajes

correspondientes tarjetas de anélisis de costo directo, considerando

especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos est
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” |a facultad para definir la especificacion o lo
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecuei'cﬁ untual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondjéntes garantias, a que
refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que/seran emitidas a entera
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente autorizada
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas que se
regiran basandose en lo siguiente:
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A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la correcta
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato,
IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que
se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA?”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la poliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la
obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que
se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma poliza de fianza, la presente fianza
con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por "EL CONTRATISTA” a

“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya

realizado la notificacion por escrito del fallo de {a licitacion g
Fau

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios quef/se deriven
en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado. o

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “Ek-
CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrat
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de-Se

y de Fianzas.

. !
Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a Ig erios de “EL

MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de“la presente clausula no
guardaran ningun vinculo ni relacion con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tan
"EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competen
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este Ultimo, hace renuncia expresa a cualquier der

reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- Eff tanto que el

contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de fa Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el pres ntrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no febasg’el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al prgyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran célebrar convenios entre,
las partes. /

/

/

./.’I
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Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por “EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte
de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de
voluntades tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcion

sobre el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes. -
DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al-ricio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa,
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publi /

Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA”
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, @
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General drofesiones, dichas
profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara compd superintendente, quién
contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATI8TA”, para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en
Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tengf a

disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, Iayo/@/
“en
z) dias

proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier
la designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 10
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerto del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualqui mento por causa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacién de mandar a otro que reuna los requisitos establecidos en el presente Zontrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente sg encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relatlva é la obra, actualizada y al di
de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso. /
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DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante
la ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y

obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efectlien conforme
al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

, AL~
DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable difecfo de la

Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecu iéf, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a;aﬁgc‘i?la Direccidn
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA?” tal sffuacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria

y/o inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamenfe
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia
electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta p
pagara como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTR A’ sera el unico
responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcgiéh, seguridad, uso de la via :
publica, proteccién ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal estatal o municipal, /ﬁ"/
asl como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y Io;/

dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear person
especializado para la ejecucion de los trabajos

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRA A.- Derivado

de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion s cial al proyecto
original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y progﬁuma materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas/ modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran gbligatorias para “LAS

PARTES”. _/

/
Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “E
CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se
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puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no
se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO*, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando [os plazos, calidad y
costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente
en bitacora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta
autorizacién previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el dnico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL
MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato
es de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension. A

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRAT/ISfTﬁ’ acuerdan
en realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en etpresente Contrato,
solo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados confgu'ré al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cu 4qu|
las partes, el aumento o disminucidn autorizado debera constar por escrito, mediante la susc
oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publj
Querétaro.

del
stado de

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el pagrafo que antecede debg 1
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO24 quien entrara a su ang srs
solo cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme programa de obra, apéx

presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imput “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticidn sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con e cedimiento

que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforn/éla ey en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de Ios}mbajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran ¢n cuenta la afectacion
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato
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"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitud
debidamente acompafada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base para el célculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion
correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien promueva; Si
es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion |l
de la Ley de Obra Publica de! Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del ta&o’ de
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no_afayor de 10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL"CONTRATISTA” la
determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinada;h/ ta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”, -~

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del p
a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de su
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO™:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato
Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vi
Negligencia probada en su actuacion.
Las que en ese momento se consideren sean conducentes {jor/seguridad de la
poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictam
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competen

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato deb? a observarse lo siguiente:
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l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados audn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato; y
IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de Io/s/tr‘a/bajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta par la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien detpm‘f':ﬁara’ lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario
que “EL. CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero
si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de “EL

CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision,
éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inm

y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONT 1]
acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL DIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo d
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documenjecic

entregado para la realizacion de los trabajos

ente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, d # existencia de
maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en-peligro su integridad
fisica o que pueda causar algun dafio. Asi mismo, deberd implementar los“mecghismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarsg/con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasog peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peaton las
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facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son
regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningtin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de
los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”,

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus

trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.
TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA?” llevara a cabo la co na/taﬁn

de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra matéria de esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas corréspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquiéf otra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como unico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, deberéd de exhibir a “EL MUNICIPIO” el
aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas
instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la Unica responsable frente alos empleados
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas
las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social Pevision
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTI‘\’/AZF STAZAFSus
empleados son responsabilidad de este ultimo. %

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contrata

conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periﬁditﬁm
los trabajos.

derivadas del mismo para la realizacion de las obras.
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“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la
obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" sequira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte
de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de creditos o de constitucion de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y
de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacion, no pudiendo divulgarla por ningin medio. g 3%
-~
TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plaz6 de ejecucion de los

trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme
a las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de v;pzn/ ”
si las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerde” 7
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para ;
MUNICIPIO” comparara perioédicamente el avance de las obras contra el pro
consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que lo que
MUNICIPIO” procedera a: -

. /51 como
0 ejeglitarse, “E

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformj

el periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara
i ' S0, misma

los trabajos, éstos no se han concluido.
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El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL. CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debid realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha de
terminacién de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”

opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento. /

-

et
Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTMnfringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra_Plblica del Estado de

Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Coédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacion, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion aun después
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones,
resoluciones que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujet

aplicables.

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- E
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de fa pena con
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayo
y de conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL G
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL. MUNICIPIO” la terminacion de“losArabajos que le
fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidaménte £oncluidos dentro
del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quigce) dias naturales a
partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso,de no cubrir este cierr
dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion| de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL. CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos,
levantando el acta correspondiente

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucion de fa obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad
de los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentual
de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por |os

porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retenci%__

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la ree€pcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta c /e ondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”".

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL. CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por
parte de cualquier organismo de fiscalizacion, aun después del finiquito de la obra publica materia d

presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o ciy}
aplicables. ;

s
CUADRAGESIMA. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y}/é)/@{su
nciones:

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes r

y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que
numerales 90, 91, 92 en relacion con el articulo 109, fraccion XXI,
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (vein#ftinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.
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CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion

en funcion.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para
lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que
designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados
solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

=
CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTB#ﬁ’\,{O. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras ypﬂ.{visibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo defivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: /

A).- “EL CONTRATISTA” solicitard a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra p[

dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

&
A7
B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de | 1E;;Qa”en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir un tcion que

dé término al problema planteado. /G
C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA” ~para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que/se/h( a emitido ésta.

il
D).- Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONARATISTA”, la syut;ién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acugfdos tomados, eb'tée
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONT[}ATO. NICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asugigs por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspongierite, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos. '

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos

de garantia estipulados.
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CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra
por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderie
por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DiA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POR EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MNICIP . 72 SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNTAN 0 o PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
PEDRO ESCO P URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

d&/—;—‘Ldﬁﬁ_‘—‘-—

ING#}gDDR AMARILDO c ARTURGTIART

CENAS RESENDIZ LEDESMA

J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA
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