gﬁm ormandd  SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
PEDRO ESCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-FISMDF-AD-8-0-2020

I TIPO DE CONTRATO ,DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO I
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA
CONSTRUGCION DE COLECTOR PLUVIAL 2DA. ETAPA, SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.
CONTRATISTA
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:
NESTOR OSORNIO PAEZ
DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: cp
VICENTE GUERRERO #13, No. INT, 84, COL.
Bi me e e SAN JUAN DEL RIO QUERETARO 76803
N* REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS |N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS | o
e R b Y RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00000523 21 OOPN570513V60 NIA
CONTRATO
N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION: N° DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
MPE-SOPDUE-FISMDF-AD-8-0-2020 MPE-SOPDUE-FISMDF-AD-8-0-2020 18-5ep-2020 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO CONTRATO SIN 1V A: IV A DEL CONTRATO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO //
$861,153.15 $137,784.50 $998,937.65 Y.
PORCENTAJE DE ANTICIPO MONTO ANTICIPO SIN | V A: IV A DEL ANTICIPO: MONTO TOTAL DEL ANTIEIRO
30% $258,345.95 $41,336.35 $299,
22
ORIGEN DE LOS RECURSOS //
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No DEZHRA.
FISMDF ESTATAL a FISMDF8
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA "/ /
APROBACION: EN FECHA: / NUMERO. N
SESION ORDINARIA DE CABILDO 25/03/2020 M.P.E.Q.1491/2020
GARANTIAS % sl /
BENEFICIARIO: N REGISTRO FEDERAL DE corxﬁﬁauvwms /
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA i
MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD: /4
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERET /
ANTICIPO {100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA FOLIO: // /
$299,681.30 DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. 20A47098 1333380
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FoLI
$99,893.77 DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS §.A. 20A47113 \ 133341\
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO: [\\ }
$99,893.77 DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. 20A47113
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES FECHA DE TERMINACION
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 60 Dias Naturales 20 DE NOVIEMBRE DE 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL ING. NESTOR
OSORNIO PAEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE
SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES %/

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante: 4

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y auténom‘g,;ooﬁla personalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las ,
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 2/
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley //
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro yArticuto 25
fraccion | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro. /

I.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en el

proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el A
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccion VI y /
47 fraccion V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo
emitido en Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con nimero de ,
acta H.AA.M.P.E.Q./JORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Ped
Escobedo, para la suscripcién y modificacién de contratos y convenios y demas actos juridicos
de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalida

”

funciones propias del servicio publico y la prestacién de los servicios publicos Municipales”.

4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobeé: Qro.,
requiere llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados mediante Sesion
Ordinaria de Cabildo No.: H AM.P.E.Q./491/2020, de fecha 25 de Marzo del 20?_0, para\/a obra

\\Q.‘\ Y
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I.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad
de Adjudicacion Directa que contemplan los numerales 30 fracciones 1, 31 fracciones | y 33 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente.

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

I.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccion |l de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal de! Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, cuenta con la
suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa FISMDF 2020, mediante Sesidn
Ordinaria de Cabildo No.: H.A.M.P.E.Q./491/2020, de fecha 25 de Marzo del 2020, por lo que la
Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del
cual se dispone para el ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de
Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la
disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Cadigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

1.10. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, en funcién de lo establecido en la legislacion de obra publica y demas marco

normativo aplicable. /
e

reglstro vigente 00000523 y refrendo hasta el dia 31 de enero de 2021. Asi mismo ¢lie se enc
inscrito en el padréon de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétayé con nu
registro vigente 21 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021.

II.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y ecgtiémicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas cghi la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes
para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

I1.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratagion y ejecucion de
la obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica com\enldas en la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catélogo de conceptos‘y programa de
ejecucion, asi como la normatividad que regula la ejecucion de los servicios.

Pagina 2 de 18
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IL5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos
objeto material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las
condiciones climatolégicas, topograficas y geolégicas de la regién, por lo que en ningun caso podra
argumentar su desconocimiento ni servira para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién, que todos los materiales,
equipo y herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y
cada uno de los conceptos.

I1.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
OOPN570513V60, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y
efectos legales de este contrato, el ubicado en VICENTE GUERRERO #13, No. INT, 84, COL. BARRIO
DEL ESPIRITU SANTO, SAN JUAN DEL RIO, QRO., C.P. 76803.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

I1.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la
contratacion y realizacion de la obra publica y que la ejecucién de los trabajos que este contrato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

I1.9. Manifiesta que no esta registrado en la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

11.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra
publica en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones
Generales y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expediente, asi
como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra.

Ill. DE “LAS PARTES”.

ll.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresam
que no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacién, se pudiere derlvar e la
celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISFA” para que
éste realice la Obra Publica denominada: “CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL 2DA. ETAPA,
SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total terminacién; cuya descripcién
pormenorizada se establece en su catdlogo de conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad
con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del
expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamemos Lineamientos y
demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los Imeamlentas y la bitacora de
obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LﬂS PARTES”.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $861,153.15
(Ochocientos sesenta y un mil ciento cincuenta y tres pesos 15/100 M.N.), mas el Impuesto al
Valor Agregado (L.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $137,784.50
(Ciento treinta y siete mil setecientos ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), resultando que el
monto total importa la cantidad de $998,937.65 (Novecientos noventa y ocho mil novecientos
treinta y siete pesos 65/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 60 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 y con fecha de término el dia 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, de
conformidad con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion
de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucién de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar, “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30%
(treinta por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $ 299,681.30
(Doscientos noventa y nueve mil seiscientos ochenta y un pesos 30/100 M.N.), que incluye el
Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el depésito
electronico, mismo que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la
fecha de la entrega de la garantia, prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del presente

contrato. /,.
4

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentre“del plazo :
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fe establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra P/ubl' a del Estado d/e/
Querétaro. - '

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de los_tiébajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje ofefgado por
concepto de anticipo de cada estimacion presentada. p

Fy

~ 2

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta é//
debera amortizar y liquidar completamente en la estimacién final, garantizando en este momen o;

amortizacién del 100% del anticipo otorgado es decir, la uitima que se presente para su pa
parte de “EL. CONTRATISTA”.

or

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetara a los procedimientos establecjdes al respecto
por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. ."

Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso de rescision del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en_caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta\@y y Se haran
efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento. \
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QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO"
encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo
que este plazo se podré prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de
las deficiencias a conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal
66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Despues de ser constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre
financiero en donde se hara la revisiéon y aprobacidn de la estimacion (previa entrega de estimacion
finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a
partir de la fecha de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y
factura.

administrativo y financiero, al 19 de Diciembre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATIS
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del’]
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de-&

la seguridad de trabajadores y de los transeuntes del lugar.

"

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la cla gula SEG
sera destinada por “EL CONTRATISTA” unica y exclusivamente en la obra publica mates
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra’ /

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de
1 (un) mes, las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”
acompafadas de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan
cubrirse en atencidn a la medicién de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la
informacién documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y
aproximacion establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de- la Ley de
Obra Publica del Estado de Queretaro No seran obJeto de medicién y pago los cond;eptos que “EL

\
\'\.
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no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion
correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacién no interrumpe el
periodo de la estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion,
esta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electrénica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electronica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”. /(

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como gpe‘ﬁa\cioh de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar.por los trabajos

faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso. 2

~
DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambi
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previ
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir
de autorizacion del cambio de especificaciéon o autorizacion del nuevo concepto
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisidn de precios unitariosZ/pregentando las '
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los misffios porcentajes de,”
indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias/habiles se dard 47~
contestacion a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos concep}gé/'
especificaciones y éstos puedan ser estimados. /

idos, se

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los téi:minos estab
cios de los

entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucién puntual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a que
refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas-a entera
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucién afianzadora debidamente autdrizada
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, rn‘ig\mas que se

regiran basandose en lo siguiente: ~\
; —
N\ \UON
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A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL. MUNICIPIO” para avalar la correcta
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato,
IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que
se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA?”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la
obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, Ios trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que
se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fianza
con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA” a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificacién por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se derwen
en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado. 1

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monLa/ del contrato
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios Ee/f/ ncrementan,
CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monte“&xcedente al co
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley,de/lnstltumones de
y de Fianzas.

MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la p
guardaran ningun vinculo ni relacion con este instrumento para efectos de su gjecucion. Poy
“EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este (ltimo, hace renuncia exprésa a cualqy r derecho al
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el ;
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto (original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar cb\nven|0§ Qntre
las partes.

"
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Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el catélogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucién, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacion por parte
de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de
voluntades tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL. CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcién
sobre el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes. =

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el respdnsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacor4, asi como, de la
revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de ey de Obra Publica del

Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera a
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un represéntante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccién General de Profe?
profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superinten
contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, p degcidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representanté debera tener a
disposicién de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabflidad, la bitacora,

proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para ualqmer cambio ep--"',

la designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un pla;zo de 10 (Diez) di
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. 4
/

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momentg-por causa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de mandar a otro que reuna los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL. CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la obra, actuahzada y\.gzl dia
de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

\ I~
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DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante
la ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrolio de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y

obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacidn, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se efectiuen conforme
al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccién
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacién necesaria
y/o inspeccién in situ de los trabajos.

electronico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacién finiquito. Esta partida no s/
pagara como concepto adicional. e

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera

responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los regk éntos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridagelso de la via
publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal’o municipal, ., _~

asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y ijéi/

dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRMISTA”.
/.!

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a empféar personal;
especializado para la ejecucion de los trabajos. '

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado
de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacioén sustancial al proyecto
original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS
PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberan ser evaluadas por “LAS PAI{I‘ES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, porio que “EL
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puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no
se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO*, elaborara dictamen de justificacién de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero dnicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procederd a la ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente
en bitacora la orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
gjecutar la obra por ofro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta
autorizacién previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” 'seguira siendo el unico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL
MUNICIPIO”.

o g -
VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presepté contrato

efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suSpension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” a
en realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el present
solo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econdmico no previstas en smo, que
determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados €onforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables & cualquiera de
las partes, el aumento o disminucién autorizado debera constar por escrito, medlante/la suscripcion del 74
oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del EstadOfdJ 2
Querétaro. /

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el paprafo que antegetie debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”,,C',uren entrar su analisis,
solo cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al pfograma de”obra, anexo al
presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afé'Qtacién
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato.
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"EL MUNICIPIO" y "™ EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcidbn de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion
correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva; si
es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccién |l
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
gue establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica det'Estado de
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término mayor de 10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL. CONTRATISTA” Ia
determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por |g#

n sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean inadas hasta

la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL M

empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y:;fgl%n
ICI

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescmon,cé presente conty;
a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron. . :

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspensbn ylo ,rﬁ“smn del
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”: /

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
Negligencia probada en su actuacion.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- Enﬂa suspensron
rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse m\agmer]te

N N
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l.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacio
directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacié:;ici?,( abajos, “EL.

CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta pof la terminacion
anticipada del contrato, deber4 solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determiinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario
que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero
si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “E
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comuni
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de s
eéste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse carg
y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL
acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de A0 (diez) dias _
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentac} n que éste hg '

entregado para la realizacién de los trabajos.

o y
VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera ll(:,_}éé cabo todos
los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadotes, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las pﬁas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar “‘adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica 0 que pueda causar algun dafio. Asi mismo, debera implementar los mecaan-mos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario. \ \

r "‘-\ <
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“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son
regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de
los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus

trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. s

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA?” llevara a cabo la gentratacion
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra teria de esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas cofrespondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacién de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tnico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el
aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y dem3
instituciones de seguridad social. /

social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representa )
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad jug

las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” dg'toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del

empleados son responsabilidad de este tltimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentementg mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontfar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabdjadores de
las localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro
Escobedo, Queretaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si
la obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando perlédlcamente el avance de
los trabajos.

eguro Social, Prevision /7
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL. CONTRATISTA” y 3}1;/
7
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TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningn
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones
derivadas del mismo para la realizacion de las obras.

“EL. CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la
obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Gnico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte
de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 Ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado
Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de-declaracion
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de constifucion de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y
de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dic
informacion, no pudiendo divulgarla por ningiin medio. /

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL CONT ISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL ICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabaj S/excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo dé-6fecucion de los ~
trabajos. Y s

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente’contrato o conféf
a las ¢rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, réparacion o re
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su c
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por elio, en estg”caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension tota)/ o parcial i€ los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparaciéon de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar
si las obras de este Contrato se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL
MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como
consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que lo que debié ejecutarse, “EL
MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de ¢onformidad con
el periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicarg una retencion
economica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el\qtraso, i
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los, tiempos de
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aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicard, para el caso de que por causa imputable a “ELL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
gjecutada y el importe de la obra que debid realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”,

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los predramas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que~“EL MUNICIPIO”
opte por la rescisién del Contrato. “

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ninglun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garanti
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” j

disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo estableci
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Public

Querétaro.

MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de/la obligacion, con
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir 1? resolucion aun des
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. /

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Esta;yde Queretaro, “EL

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las ins_tfﬁcciones, requer|
resoluciones que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a |
aplicables.

sanciones

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacién de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO”
y de conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL (CONTRATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de 16 trabajos, que le
fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente cancluidos dentro
del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminaciéon presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (Quince)@sy\g\natur les a

\. LR
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partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre
dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad

de los bienes instalados, en su caso /

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” pedra solicitar

a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cuglms/e calculado por

el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la patticipacion porcentual

de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los
porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion. /

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a res
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsa )
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de confogrr;nyd

de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias
parte de cualquier organismo de fiscalizacion, ain después del finiquito de la obya publica materla del
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos,
aplicables.

v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica deV'Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXIl de la Ley de Ingresos del Municipio de Pegro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que
del pago del costo de la obra, segln el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por
ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia,
y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su gjecucion.

v" De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de l%aenda.ge los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (ve|nt|cmco por cient r%sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales. \
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CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion

en funcién.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, [a responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para
lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que
designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados
solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISFRATIVO. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras yrevisibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativoderivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

-
[

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expon
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos/
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentard dentro (
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a pdrtir dg'la fecha en la _
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir tina solucién que /
dé término al problema planteado. _,/ /

/

C).-’EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citarda a “EL CONTRATISTA”, para hacerla
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido é

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, { solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomadaqg, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obhgado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra resp nsabilsdad en
gue hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformida los pI 20S

de garantia estipulados. ~
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CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendré
por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENT CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZ ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNIZ ' SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNJAMIEH /970 / PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
PEDRO ESQOBERD ARO. URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL
1 #_________ﬁ_
I amm—
; e ——
ING .5.:’4' AMARILDO C. ARTURO MARTINEZ P. KAE ENCIA
BARCEKAS RESENDIZ ¢~ LEDESMA

=
POR EL CONTRATISTA
¢ \ N

ING. NES‘I’QR"GEOQNIO PAEZ

\.
Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-FISMDF-AD-8-0-2020
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