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PEDRG ESEOBEDO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-20-0-2020

[ TIPO DE CONTRATO

IDE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

PLATAFORMA DE CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: CP
SAN PEDRO S/N HUIMILPAN QUERETARO 76990
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS [N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS )
ESTADO: MUNICIPIO: RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00002932 9 GAZJ770813D66 N/A
CONTRATO

N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION

MPE-SOPDUE-RE-IR-20-0-2020

N° DE CONTRATO:

MPE-SOPDUE-RE-IR-20-0-2020

FECHA ADJUDICACION:

2-0c¢t-2020

MODALIDAD DE ADJUDICACION

INVITACION RESTRINGIDA

MONTO CONTRATO SIN |V A:

IV.A DEL CONTRATO:

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

$2,150,432.12 $344,069.14 $2,494,501.26
PORCENTAJE DE ANTICIPO: MONTO ANTICIPO SIN | V A: |V A DEL ANTICIPO: MONTO TOTAL DEL A
30% $645,129.64 $103,220.74
ORIGEN DE LOS RECURSOS /
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No.- DE OBRA
RECURSO ESTATAL ESTATAL RE 20 /
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA //
APROBACION: EN FECHA NUMERO:
2020GEQ01529 18/09/2020 202 43
GARANTIAS )y o

N° REGISTRO FEDERAL DE commnuvsm‘ﬂf/

$249,450.13

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA
MPE411001 K.
MUNICIPAL. /
DOMICILIO: CIUDAD
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARy
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO: /_
$748,350.38 MAPFRE FIANZAS S.A. 0032000008105 32054519464
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO: ‘\\\ \
$249,450.13 MAPFRE FIANZAS S.A. 0032000008103 32010951 9462\%
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO: ‘§
MAPFRE FIANZAS S.A. 0032000008103 320109519462

VIGENCIA O PLAZO DE

EJECUCION

FECHA DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCION EN

DIAS NATURALES:

FECHA DE TERMINACION:

05 de Octubre de 2020

50

Dias Naturales

23 de Noviembre del 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
"EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. J. ANTOLIN GARCIA
ZEPEDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES
DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a traves de su representante: //

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un 6rgano de Gobierno libre y autonomo, 'c!:bn la personalidad
juridica y patrimonio propio que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las

Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Cédigo Civil vigente p
Estado de Queretaro y demas disposiciones aplicables.

1.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el artic 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | d
Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VIil, 33 fraccion VI y 47 fraccion
V de la ley Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo emitido en Sesion
Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afic 2018, con numero de acta
H.AMP.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro Escobedo,
para la suscripcion y mod/f/caC/on de contratos y convenios y demas actos juridicos que de manera\,
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funcrone&
propias del servicio ptblico y la prestacion de los servicios pliblicos Municipales”. o

1.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., requiere \J
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron Aprobados por la Direccion de Gasto

Social mediante Oficio de Aprobacion No. 2020GEQ01529 de fecha 18 de Septiembre 2020, para la
——obra—denominada—PEATAFORMA—DE—CAMPO—DE—FFUTBOL—EN—EA—LOCGALPAB—DE—SAN—
CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al Programa RECURSO ESTATAL 2020
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1.5. La celebracién del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeacion
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccion de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Querétaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO
ESTATAL 2020, mediante oficio No. 2020GEQ01529, de fecha 18 de Septiembre 2020, por lo que la
Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del
cual se dispone para el ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacién del Secretario de
Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la
disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700. /<

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

1.10.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de laWa de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedd, Querétaro, como

RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislacidén de obra publica y demas marco normativo

aplicable.

II.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. J. ANTOLIN GARCIA ZEPED :

I.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Huimirp‘gﬁ,'/ stado de ,/
Queretaro, con fecha de nacimiento el dia 13 de Agosto de 1977, como consta en el Acta No. 485 de Ia/;" /
Oficialia No. 1, Libro 1, de fecha 02 de Septiembre de 1977, ante la fe del Juez de}/Registro Civil 4

Godofredo Hernandez Sanchez.

I.2. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Estado de Querétaro, con numep
registro vigente 0002932 y refrendo hasta el dia 31 de Enero de 2021. Asi mismo que se en
inscrito en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con nifhero de
registro vigente 9 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021.

I.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econémicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia, organizacion W
mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes para cumplir g
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

I.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion y ejecucion de la
obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica contenidas en la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catélogo de conceptos y programa de ejecucion,

——astcomutanormatividad-que tegula taejecucion detos servicios:
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I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos objeto
material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las condiciones
climatologicas, topograficas y geoldgicas de la region, por lo que en ningtin caso podra argumentar su
desconocimiento ni servird para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de
los conceptos

I.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
GAZJ770813D66, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en San Pedro S/N, C.P. 76990, Huimilpan, Qro.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad. i

I.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de ObraPublica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la€ontratacion y
realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regufa, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con un profesional en la materia.

I.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion

1.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion de obra publica
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales
y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expediente, asi como las dema
normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra

Ill. DE “LAS PARTES”. //

1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando exgresamente que /
no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar d/e/fa celebramon

del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
¢éste realice la Obra Publica denominada: “PLATAFORMA DE CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD
DE SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total terminacion; cuya descripcion
pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad co
los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante d
expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos
demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la bitacora de obra
que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS PARTES”.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 2,150,432.12 (Dos
millones ciento cincuenta mil cuatrocientos treinta y dos pesos 12/100 M.N.), mas el Impuesto al
Valor Agregado (L.V.A)) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $344,069.14
trescientos cuarenta y cuatro mil sesenta y nueve pesos 14/100 M.N.), resultando que el monto total
importa la cantidad de $2,494,501.26 (Dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos un
pesos 26/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 50 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia 05
DE OCTUBRE DEL 2020 y con fecha de término el dia 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020, de conformidad
con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la consliccion de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion
de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta
por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $748,350.38 (Setecientos
cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos 38/100 M.N.), que incluye el Impuesto al Valor
Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los
mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el depdsito electronico, mismo que se
pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la garantia,
prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del presente contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado d /

Querétaro. P
y/ 4

La amortizaciéon del anticipo otorgado se aplicard al importe de cada estimacion de los frabajos
gjecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje ot gado por 7
concepto de anticipo de cada estimacion presentada. / /
En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se deber:
amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este/ ‘momento
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la Ultima que se presente para su pago por pg'
de “EL CONTRATISTA”. '

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al rgépecto por

la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. /-‘*"

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescision del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescision al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran efectiv
las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el procesgj\\-.
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro, establece que B Contratista comunicara—al-Municipiofa—terminacionde-tos-trabajos—5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion.
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Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de las deficiencias a
conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procederd a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar e! cierre financiero
en donde se hara la revision y aprobacion de la estimacion (previa entrega de estimacion finiguito,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro ’
.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estadoi&?z\{rétaro,
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a papif de la fecha

de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y factura:

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 22 de Diciembre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del present
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar,
seguridad de trabajadores y de los transeuntes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS - Que la cantidad total a que se refiere la clausula S
sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos n@ mayores de
(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO" acompaiia
de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan cubrirsg/
atencion a la medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la infor
documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y apro
establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de O Publica
del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicion y pago los conceptos que “EL CONFRATISTA”
haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera obligacion de “EL
CONTRATISTA”, presentar la estimacion en un maximo de seis dias naturales posteriores al corte
indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince
dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion correspondiente a
“EL MUNICIPIO”. EIl retraso en la presentacion de la estimacion no interrumpe el periodo de |

estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion, ésta
podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.
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Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar numero de cuenta bancaria para que se realice transferencia

electronica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO” “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuandoc el pago sea via electronica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de
prorroga para el pago de creditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta/l%,
fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aungue hayan sido pagadas, se consideraran como ac
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamarpe los trabajos

faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catdlogo, cambios de
especificaciones y volumenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fech
de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacion del nuevo concepto por parte d
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentand

puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, sé _
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o l s precios de/lo 7
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados. / 7 .

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y caljd
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantigg! a que
refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidag’a entera
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente autorizada
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas que se

regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la correcta
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en es {
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato, IVA™
Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Pdliza de Fianza, conjuntamente con la que se

Tefiereenmretinciso-C yque se refiere atos vicios veultos, srastoautorizare “EL-MUNICIPIO™,

Pagina 6 de |7



@

3

) PEbRS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO =k =

gégrgsg‘éapo URBANO Y ECOLOGIA e
MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO o TR
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-20-0-2020 Sk

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, este acepta se haga efectiva por su importe total la poliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la obra
o servicio materia de este Contrato

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que se
refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere
este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma poliza de fianza, la presente fianza con la
de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por "“EL CONTRATISTA' a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en
el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contr
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original A0 anterior de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fighzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no guardaran
ningun vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tanto, “EL
MUNICIPIO” podré ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente |
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derect
reclamo.

convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las )
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre

las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo origin
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podréan ser pagados por parte

MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con basgg
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA'"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte de

EL MUNICIPIO™, Tomando en clienta que la elaboracion y formalizacion de 1os acuerdos de voluntades
tienen sus plazos de realizacion.
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Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcién sobre

el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdmico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervisidon es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro. Pa s

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un repreSentante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichas’profesiones
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quién contara con
poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante deberd tener a disposicion de
“EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitdcora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio en la
designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por cau
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendrg/,
obligacién de mandar a otro que relna los requisitos establecidos en el presente Contrato. /

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de_goordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal majfera que se
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la obra, actualjZgda y al dia de .
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso. / /,r'

. . / /
DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras/de que durante Ja /
ejecuciéon de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es gbligatorio, debiepfj 1

estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los ane
bitdcora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus de

obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que,
informacioén, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente oontHKa N\
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efectlen conforme\a
Catdlogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes™
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL

MUNIEIPIO™,
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"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Tecnica, Supervisién, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta gjecucion, calidad vy
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccidn
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacién necesaria y/o
inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se pagara
como concepto adicional

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ord
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publied, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal.~asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”,

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado de
la- magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto original /
“EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato,/"'

mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se considerarap’
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”. :

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el,
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL CONT
debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se puedan jéalizar con
otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no s ed afectado el
monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato /

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “E,l/
MUNICIPIO%, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad /
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o incremeptp/al’

monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los cambt
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero unicamente po
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ninguin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén contemp]ackI
en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitécora‘\
orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno. )

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podré hacer
efecutar-la-obra—per-otro,—pero—conattorizacion-expresa—de—“EL-MUNICIPIO* sipodra—subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta
autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
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licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL. CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, solo en
caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucion autorizado deberé constar por escrito, mediante la suscripcion del oficio correspondiente, tal
como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro. A

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antec debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a sy-analisis, solo
cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, néxo al presente
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mord imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que
sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importaciéon de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato.

México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para e caiculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro/de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion correspondiente

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al pI
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien promu
a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion I
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisit
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquiers
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL. CONTRATISTA” se obliga a
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reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la

determinacidn que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presente contrato a
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron. /L’

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision gleT’p/resente
contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:

#
>

¢ Incumplimiento total o parcial del presente contrato

e Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

e Negligencia probada en su actuacion.

e Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no 7
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se/
relacionen directamente con el presente contrato,

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, upé vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inico de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados au';;g/l? uidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro d 0 (treinta)
dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacién a fin dé proceder a/
hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun '
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi coma lo relativo @/
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIOpagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperableg; siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directagiente con el
presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, *
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminadi
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducent
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole.\
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”: en caso de negativa, sera necesario que “EL

CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.

Pagina 11 de 17



LS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO =it

s |{;> ,-‘nuwlﬂ A,

URBANO Y ECOLOGIA G

i ' pEgRo ESCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO IW(\-L;ZH'
v CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-20-0-2020 = ', »Lf‘:'

VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta

circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere

entregado para la realizacion de los trabajos. A
-~

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL. CONTRATISTA” debera llevar a cabefodos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores;"de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefalizar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peaton y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
maquinaria, materiales, excavacicnes y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica
0 que pueda causar algun daflo. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios para no
entorpecer el ftransito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el blogueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peaton las
facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL. CONTRATISTA” se manifiesta como unico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son

regulados por este Contrato.

trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a cabo la’contratacion
las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra’ materia de
contratacién, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas ¢orrespondie
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportaéion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como (nico obligado frenfé a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibira “EL MUNICIPIO” el aviso
de terminacién correspondiente dado al instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de

seguridad social.

“EL. CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el unico responsable de las obligacion
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o

intermediario de "EL MUNICIPIO” sino una persona fisica con personalidad juridica y palrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual seradla unica responsable frente alos empleados
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas
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las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacién con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus
empleados son responsabilidad de este ultimo

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se cbliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de las
localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado de! Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

e
TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de V}a’!{ar sila
obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” deConformidad

con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avanc&iﬁiﬁf 0s trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no Eodré ceder en ningun
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas
del mismo para la realizacion de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podréa subcontratar respecto de partes de la obra
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte de
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion /
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas se hagary
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de constitucion de garar

Contrato, o preferencia sobre dichos créeditos. A
TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga ‘%u/
absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga acceso en virtud del presentg
la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la segﬂndad de dicha
informacion, no pudiendo divulgarla por ningun medio. //

4

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATI
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNI

ontrato y de

7/

trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a*
las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicidn, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL

CONTRATISTA™ Sin que tenga derecho a fetrbucion adicional alguia por ello, e estecaso, “EC
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
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contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacion

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
periddicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacion
el avance de las obras es menor que lo que debid ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
econémica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de

los trabajos, éstos no se han concluido. 7

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debi¢ ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.

“EL. MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debio realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra
causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL. CONTRATISTA".

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de /

ejecuciéon de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha d
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIP

opte por la rescision del Contrato. /
Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se Sg(y,an jecutado
o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando”los’ ajustes de
costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de

cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Esjédo de

Querétaro. \
Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “E'I.: \

MUNICIPIO” podré escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacion, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion aun después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.
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TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcién, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. ’

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficieneras en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecle”de que estas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que ? plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficienclas.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucidn de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad de

los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podré solicitar a
“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por el /
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentual de
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentaje
de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcioh, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiggie-con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL. CONTRATISTA”

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado.,é responder dc}// ;,?”//
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que /
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los pfazo?%;é'
garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por paﬁ )2/
cualquier organismo de fiscalizacion, aun después del finiquito de la obra publica materia del p /'aénte

contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicabl

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente 7y otorga su \
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:
N
v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado d
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente

contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que del
pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento)
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sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia, y control
de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacion con el articulo 109, fraccion XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del termino de la administracion en
funcion.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL. MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarg Ho
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal. /

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATlSIA'( se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra-€jecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo
cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que designa
en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.
“EL MUNICIPIO” y “EL. CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados d

contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:
@ondré el

A).- “EL CONTRATISTA” solicitard a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el ¢
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motifog’que le dierg
origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro dé los diez dfg;
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. / /

B).- “EL MUNICIPIQ”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fggha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una salgcion que de
término al problema planteado. %

C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resoluciéon, citara a “EL CONTRATISTA”, ra hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndos
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO™ p—t

dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
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intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de

garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020

r
Fy

7

POR EL MUNICIPIO

PRESIDENTE A SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNTAMI /E’{ PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
PEDRO ESC /E } QRO URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL
e
S = =
/ " s E—
ING ASIDRO AMARILDO C. ARTURO MARTINEZ
C/ENAS RESENDIZ LEDESMA
POR NTRATISTA

J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA

Latas Ficmas ntiondon of confraca No, MPE-SOPDUR-REIR-20-0-2020
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