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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-5-0-2020

| TIPO DE CONTRATO

IDE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

URBANIZACION INTEGRAL DE CALLE INSURGENTES 2DA ETAPA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN

LA LOCALIDAD DE SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: CP.
CAMINO A BOXASNI No. 142 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO 76500
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS  |[N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS .
ESTADO: MUNICIPIO: RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
0002159 008 HEGJ800415 F2A N/A
CONTRATO

N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION:

MPE-SOPDUE-RE-IR-5-0-2020

N° DE CONTRATO:

MPE-SOPDUE-RE-IR-5-0-2020

FECHA ADJUDICACION:

10-jun-2020

e
MODALIDAD DE ADJUDICACfO)%

INVITACION RESTRINGIDA

MONTO CONTRATO SIN .V.A:

$2,754,691.04

I.V.A, DEL CONTRATO:!

$440,750.57

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: _;-"{

$3,195,441.61

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

MONTO ANTICIPO SIN .V.A:

|.V.A. DEL ANTICIPO:

MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

BENEFICIARIO:

N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

30% $826,407.31 $132,225.17 $958,632.48
ORIGEN DE LOS RECURSOS
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA: /
RECURSO ESTATAL ESTATAL RE 5 /
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA s -
APROBACION: EN FECHA: NUMERO: VA
2020GEQ00676 21/05/2020 2020-00351‘,
GARANTIAS A

e

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA
MUNICIPAL.

MPE411001 KZ6

L TUDAD:

IDOMICILIO: /4
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETA|
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA; FOLIO: //
4
$958,632.48 SOFIMEX, INSTITUSCI:JN DE GARANTIAS, 2441530 2218847
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:
$319,544.16 SOFIMEX, INSTITU;:II(\)N DE GARANTIAS, 2441538 2218867
\VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:
$319,544.16 SOFIMEX, INSTITU;:I:)N DE GARANTIAS, 2441538 2218867
1
'\ X VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
#CHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
‘t 14 de Junio del 2020 90 Dias Naturales 11 de Septiembre del 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-5-0-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
"EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL ING. JUAN MANUEL
HERNANDEZ GUERRERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE
SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
re

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante: /

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y autonomo, con la per}@ﬁalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Cédigo Civil vigente para el
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

1.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la /
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado /

de Querétaro, articulo 3 de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccié /
Codigo Civil vigente para el Estado de Queretaro.

1.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados |gr
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el pré ente
contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccion VIl y 47 fidccion

Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afo 2018, con numero /di
H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro Es{
para la suscripcion y modificaciéon de contratos y convenios y demas actos juridicos que de
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las fyr
propias del servicio pablico y la prestacién de los servicios publicos Municipales”.

I.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro.,
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron Aprobados por fa Direccion d
Social mediante Oficio de Aprobacion No. 2020GEQ00676 de fecha 21 de Mayo 2020, para |
denominada “URBANIZACION INTEGRAL DE CALLE INSURGENTES 2DA. ETAPA Y CALLE
SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO, QRO., correspondiente
al Programa RECURSO ESTATAL 2020.
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I.5. La celebracién del presente contrato es resultado del proceso de contratacién por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fracciéon Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacioén generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeacion
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccion de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Querétaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO
ESTATAL 2020, mediante oficio No. 2020GEQ00676, de fecha 21 de Mayo 2020, por lo que la
Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del
cual se dispone para el ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacién del Secretario de
Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, s6lo es con el fin de hacer constar la
disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.8. Seiiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Cédigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

1.10.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en
presente contrato, en funcién de lo establecido en la legislacion de obra publica y demas marco nor:

aplicable.
P /

Il. Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el ING. JUAN MANUELJHERNANDE’;
GUERRERO:

Il.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Cadereyta de'!\ﬁdnt

de la Oficialia No. 1 Libro 2, de fecha 09 de Mayo de 1982, ante Ia fe del Juez dél Reglstro
Godofredo Hernandez Sanchez.

I1.2. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Estado de Querétaro, con namer
registro vigente 0002159 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020. Asi mismo que se encuentra ins
en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con numero de regigiro
vigente 008 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020.

11.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econdomicas para oblig
a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia, organizacio
mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes para cumplir
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

Il.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion y ejecucion de la
obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica contenidas en la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catalogo de conceptos y programa de ejecucion,
asf como la normatividad que regula la ejecucion de los servicios.
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I.L6. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos objeto
material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las condiciones
climatolégicas, topograficas y geolégicas de la region, por lo que en ningun caso podra argumentar su
desconocimiento ni servird para aducir justificacidén por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion, que todos los materiales, equipo vy
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de

los conceptos.

I1.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
HEGJ800415 F2A, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en Camino a Boxasni No. 142, Cadereyta de Montes, Querétaro.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contrataciony
realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula, se encuentran 7/ ~
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que/;
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorac
debidamente con un profesional en la materia.

11.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica del /
Y

I1.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra agremiado y/o aflllado ala
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion. ’ / >

en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Gefierales
y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expediente, asi cbmo s demas
normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

lil. DE “LAS PARTES”.

ll.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamen
no ejercitaran ninguna accién tegal que por la falta de representacién, se pudiere derivar de la cele
del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” p
éste realice la Obra Publica denominada: “URBANIZACION INTEGRAL DE CALLE INSURGENTES

ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total terminacién; cuya descripcion pormenorizada se establece e
catalogo de conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad con los proyectos, planes,

ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas disposicion
ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la bitacora de obra que regi
cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS PARTES”.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 2,754,691.04 (Dos
millones setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y un pesos 04/100 M.N.), mas el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de
$440,750.57 (Cuatrocientos cuarenta mil setecientos cincuenta pesos 57/100 M.N.), resultando que
el monto total importa Ila cantidad de $ 3,195,441.61 (Tres millones ciento noventa y cinco mil
cuatrocientos cuarenta y un pesos 61/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 90 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia 14
DE JUNIO DEL 2020 y con fecha de término el dia 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, de conformidad con
el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de fraslado de la P
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién /
de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente, asegure 73
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demas insumos q
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (trejita

por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $958,632.48 (Novega_ tos
cincuenta y ocho mil seiscientos treinta y dos pesos 48/100 M.N.), que incluye el Impueste agl'Valor
Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformi #d con los
mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el depésito electronico Mmismo que s;/

pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la garant
prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del presente contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los antlcmos dentro S/de/ plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fechar/e ablecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica de Estado de

Querétaro. /
& ’/ ff

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de los trabg)
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado/per
concepto de anticipo de cada estimacion presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se debgr
amortizar y liquidar completamente en la estimaciéon final, garantizando en este momento| |
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la ultima que se presente para su pago por part
de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al respect|
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso de rescisién del contrato, el sald
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince| dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescision al contratista; en cas
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran efectivas
las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir
aviso de terminacion.
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Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de las deficiencias a
conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminaciéon por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre financiero
en donde se hara la revision y aprobacion de la estimacion (previa entrega de estimacion finiquito,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de 7

Querétaro. e

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica det Estado de Querétaro, /-
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecbe/
de presentacién de la estimacion, hasta entrega de estimacién finiquito, anexos y factura. _

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Que'r'et'a'ro yla
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el ciern
administrativo y financiero, al 70 de Octubre de 2020. y

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a

poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de sgiWaguardar la

seguridad de trabajadores y de los transeuntes del lugar.
7

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de |
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores d
(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” acompafia
de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan cubrirse
atencién a la medicion de los trabajos que se hara cuando *EL MUNICIPIO” reciba la informa
documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y aproximac
establecida, lo anterior de conformidad con lo estabiecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Pub)
del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicion y pago los conceptos que “EL CONTRATIS
haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera obligacion de
CONTRATISTA”, presentar la estimacion en un maximo de seis dias naturales posteriores al
indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince
dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion correspondients a
“EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacion no interrumpe el periodo de \a
estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion, éstg/
podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su val

facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPI a “EL
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CONTRATISTA” quien debera proporcionar niimero de cuenta bancaria para que se realice transferencia
electronica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacién fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL. CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA?”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”. /

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacién de___,-,f'/
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajog”

faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso. / __

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambiés de

especificaciones y volumenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente

autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a parfir' de la fecha

de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacién del nuevo conceptojp‘ﬁr ‘parte de la

supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, prgsentando las

correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirec

y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara contestacion a’la~
solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o espec;flcamones /éstos

puedan ser estimados. / / .

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los termlnos estalflemdos Se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” |a facultad para definir la especificacion o lgs”precios de Is
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucién puntual y calidad d
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a qug
refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a entefs
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente autorizadd
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas que s
regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la corred
inversién del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato, VA
Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que se
refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”. '

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables
CONTRATISTA”, este acepta se haga efectiva por su importe total la pdliza de garantia que gg

y.
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concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la obra
0 servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que se
refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere
este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fianza con la
de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA” a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya 4
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en
el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado. 7

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrat6 o los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original, ,Lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los crlter:os de “EL” ™
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no guardaran
ningin vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucion./Por lo tapto, “EL
MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad compétente el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA?”, asl, este ultimo, hace renuncia expresa a cualqwer derecho al

reclamo. o

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto qué
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato med

las partes.

Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el catdlogo origin
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de| ‘|EL
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados po
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte
"EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacién de los acuerdos de voluntad

tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del £
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma propgfcion sobre

el monto de! convenio.
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DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si Ja supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro.

/
DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante /" _
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichas profesiones / /
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quien contara con
poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado ,e{
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Artncu)o 58
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicion de
“EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier pamblo en la
designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contard& con un plazo de 10/(Diez) dias
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. A

Convienen en gue “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por ¢
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de mandar a otro que reuna los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que e

obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a
informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecuciéon de la obra objeto del presente ¢

Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de
MUNICIPIO”,

los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la mism
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DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccidn Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccién
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria y/o
inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electronico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacién finiquito. Esta partida no se pagara
como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el unico
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las :
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios 7
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal t?-ri/;o
especializado para la ejecucion de los trabajos. -

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.;:L";_e’rivado de
la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto original
“EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materiade gste contrat
mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones s consider
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS P/!(RTES”.

de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL CONTRATISTA”
debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se pue9 n realizar con
otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no sg’vea afectado el
monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato. “

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” }‘c?él objetivo

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempqﬁ “EL
MUNICIPIO¥, elaborara dictamen de justificacién de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion ¢ incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de ia oobra, ios cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero uUnicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén contginplados
en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la
orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago alguno. .

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta
autorizacién previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA?” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contra
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podré suspender temporalmente,
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parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensién temporal no
implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revisién y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, sélo en
caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucién autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del oficio correspondiente, tal
como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis, solo
cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al presente
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que
sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la mate;i?/-
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el Contrato. /e Vi
"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion _c_ie/ la solicitud 7
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la ‘procedencia dg’~”
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias natura)g’é,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de

México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de-os 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion cgi’r%spondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o trdmite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien promueva| si es

a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIOJ | podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articuio 61 fracgion Il de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés socigl|\q de la
colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y feguisitos
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” ajc dlquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estad®
Querétaro. En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se okligg a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diea dig

naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA

determinacion gue se da por rescindido este contrato.

“EL. CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar,
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que serd igual a la establecida por |4/
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Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de creditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presente contrato a
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del presente
contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes. A
Negligencia probada en su actuacion.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por segurida
poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- Eff la suspension,
rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente: /

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas’
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos, P|6 5
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato. /

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTAE’ una vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el’ inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados un/no liquidados,

hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentfo de los 30 (treinta)

dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacién a/fin de proceder a
hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de Jos trabajos aun no
eJecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi ¢omo lo relativeya la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
a “EL CONTRATISTA?” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directame
presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacin de los G2bg
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta per la te

CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judi'cial la resolucion correspondiente, pe
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion
CONTRATISTA”.

procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del }
las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTR
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.
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VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica
0 que pueda causar algliin dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios para no
entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatédn las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como unico responsable por lcé——
dafos y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son

regulados por este Contrato. i, /

ningin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo queyl’pago de Ios

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que lievar a cabo para cumplir con lo a;n{erlor por
mismos serd a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”. L /

“EL. CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcmnaré,a és
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. g

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a cabo la contratac:bn de
las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra’ mai’ena dq esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correSpondle es al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportaglon de

Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como Unico obhgado frente /3 tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendgy a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA”(§i se le

llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO" |
de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas institucfgnes de
seguridad social.

o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de
las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO™
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilida
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL C NT TISTA” y sus
empleados son responsabilidad de este ultimo.
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“EL CONTRATISTA?” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de las
localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningln
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas
del mismo para la realizacion de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la obra /_~
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalaciéon en la obra. En todo caso, " _-;f"'
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIP)} 7

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estlmaclones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito- por parte de
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 dltimo parrafo de la Ley de Obra Publica- ’del Estado de,

Querétaro. o . J/

Ve

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de deciaramon
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, esta Se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de creditos o de const!tucaor} de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga come’ ‘consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generado;fconforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y de
la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad
informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONT
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MU

no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecudjon de los

trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o orme a
las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacion ofr

contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de ios mismos, sin que esto se
para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL. MUNICIPIO” comparara
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periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacién
el avance de las obras es menor que lo que debi6 ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retenciéon
econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de

los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debi6 ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion

establecido.

«EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este’'no”
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe dej ~obra
ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIQ* a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden.goncluidas y
recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”. Para determinar fa aplicacién de las sancionés' estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o’ bor( cualquier ofra

causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA". # // 8

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas gﬁ los programés de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi gomo en Ia:{f cha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio dgﬁ"que “EL NICIP1O”

opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado
o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considefando los ajustes de

costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garanfla de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infrjng
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en felf Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica dei Estado de

Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cddigo Civil vigente en el Estado de Querét@rp, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacion, |con el
aspués de

resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podré pedir la resolucién aun d
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resalugiones
que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicablegs.

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion d&)las
causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de. 2EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”,
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TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que estas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por o que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcién,_._-.:*‘"
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los trabajf}s; P
levantando el acta correspondiente.

v

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especi_ficécfones
que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e instructivds para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia deé calidad de
los bienes instalados, en su caso.

Yy
TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FIiSICO. - “EL CONTRATISTA" podra soligt
“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calcula
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porgentual de
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por Ic?/{ércentajes
de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion. )

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada paraf"l:";\ recepcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta correspondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a respg
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidag fen que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen pof parte de
cualquier organismo de fiscalizacion, aun después del finiquito de la obra publica materia del|gresente
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicablef

A

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y gtdrga su

Querétaro y Articulo 23 fraccion XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Egcopedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL. MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a qug del
pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento)
sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia, y conifol
de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de onformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacion con el articulo 109, fraccion XX, de | égr de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veintic| por ciento) sobre el 2%

4
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(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion en

funcion.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL

CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo -

urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipat.
/.
CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obllga/
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, -y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo
cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que designa
en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos Justffloados sol:c;tar p
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto. Y /{
25
CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y p/egftzles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: 7

r

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en”el cual gxpondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas’ir motivos gjie le dieron
origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de Igs diez dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de I fecha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solycion que dé
término al problema planteado.

C).-”"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”, para h
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitid

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”)
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
anotar los mismos en la bitacora.

iéndose

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPI
dar por terminado, parcial o totaimente, los derechos y obligaciones asumidos por las parte
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de

recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, “EL. CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otrgfesponsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de con idad a los plazos de
garantia estipulados.
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CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variaciéon en su nomenclatura, queda obligado a notificario con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccién de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA/ ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIiA 11 DE JUN)Q DE 2020

{/
POR EL MUNICIPIO

PRESIDENTE J SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNT. ‘DE PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
PEDRO ESCQ( RO. URBANO Y EC(/)fOGfA MUNICIPAL

—q& ——— -:.H_— //
ING DRO AMARILDO C. ARTURO MARTINEZ e P. ENCIA
AS RESENDIZ LEDESMA Z

/

POR EL CONTRATISTA Yz

JUAN MANUEL H ANDEZ GUERRERD

Estas Firmas atienden al contm Wo. MPE-SOPDUE-RE-IR-5-0-2020
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