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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-AD-13-0-2020

] TIPO DE CONTRATO

IDE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBIC

ACION DE LA OBRA

2DA. ETAPA DE PLATAFORMA DE LIRA EN LA LOCALIDAD DE LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: c.P
SAN PEDRO S/N HUIMILPAN QUERETARO 76990
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS  [N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS .
ESTADO: MUNICIPIO: RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00002932 9 GAZJ770813D66 N/A
CONTRATO

N“DE LICITACION O DE ADJUDICACION:

MPE-SOPDUE-RE-AD-13-0-2020

N° DE CONTRATO:

MPE-SOPDUE-RE-AD-13-0-2020

FECHA ADJUDICACION:

29-sep-2020

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MONTO CONTRATO SIN LV A:

$1,031,132.51

|.V.A. DEL CONTRATO:

$164,981.20

MONTO TOTAL DEL CONTRATy’

INVITACION Reslgwﬁnn
L=

$1,196,113.71 i

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

30%

MONTO ANTICIPO SIN | V.A:

$309,339.75

|V A DEL ANTICIPO:

$49,494.36

g
|MERTO TOTAL DEL ANTICIPO

$358,834.11

ORIGEN DE LOS RE

CURSOS

FUENTE DE LOS RECURSOS:

RECURSO ESTATAL

NORMATIVIDAD APLICABLE
ESTATAL

No. DE OBRA:

NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA

APROBACION:
2020GEQ01528

EN FECHA:
18/09/2020

-

NUMERO:
2020-00842 ¥

GARANTIA

S

/

BENEFICIARIO: N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MPE411001 K26
MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD: /
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETAAO
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO:
$358,834.11 MAPFRE FIANZAS, S.A. 0032000008109 32054519467
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N FIANZA: FOLIO:
$119,611.37 MAPFRE FIANZAS, S.A. 0032000008107 320109519466
5 3
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N°® FIANZA: FOLIO Q\h\
$119,611.37 MAPFRE FIANZAS, S.A. 0032000008107 320109519466
\\
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
01 DE OCTUBRE DE 2020 50 Dias Naturales 19 DE NOVIEMBRE DE 2020

N\
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL J. ANTOLIN
GARCIA ZEPEDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE
SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y autonomo, con la personalid
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido d
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los EstadogAldidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3"dg’la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codigo Civil wger;te para el
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

.-"

1.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el arﬂculo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constit(cion Politica def
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y artlculo 7
fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

I.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celepfar el
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccion Vil y
47 fraccion V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo
emitido en Sesioén Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de ano 2018, con numero de
acta H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro
Escobedo, para la suscripcién y modificacién de contratos y convenios y demas actos juridicos que
de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las
funciones propias del servicio publico y la prestacién de los servicios publicos Municipales”.

1.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro.,
requiere llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por ta Direccién de
Gasto Social mediante Oficio de Aprobacién No. 2020GEQ01528 de fecha 18 de Septiembre 2020,
para la obra denominada “2DA. ETAPA DE PLATAFORMA DE LIRA EN LA LOCALIDAD DE LA

LIRA, PEDRO ESCOBEDO, QRO correspondiente al Programa de Recurso Estatalr 2020 %\
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I.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad
de Adjudicacion Directa que contemplan los numerales 30 fracciones |, 31 fracciones | y 33 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente

I.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal del Municipio de Pedro Escobedo Queretaro, cuenta con la
suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO ESTATAL 2020,
mediante oficio No. 2020GEQ01528 de fecha 18 de Septiembre 2020 por lo que la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del cual se
dispone para el ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccidn XV de la Ley
Organica Municipal de! Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de
Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la
disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra. -

1.8. Seflala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, (bicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6 :
1.10. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, com
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislacion de obra publica y demas g

normativo aplicable.

Il. Declara “EL. CONTRATISTA” a través de su representante el J. ANTOLIN GARCIA' ZEPEDA:

II.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Huimipan, Estado
Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 13 de Agosto de 1977, como consta en el Acta No. 485
Oficialia No. 1, Libro 1, de fecha 02 de Septiembre de 1977, ante la fe del Juez del Registr
Godofredo Hernandez Sanchez. /

I1.2. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Estado de Querétaro, con piumero de
registro vigente 0002932 y refrendo hasta el dia 31 de Enero de 2021. Asi mismo que g€ encuentra
inscrito en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con numero de
registro vigente 9 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021.

II.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes
para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

I.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion y ejecucién de
la obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica contenidas en la Le
de Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catalogo de conceptos y programa
ejecucion, asi como la normatividad que regula la ejecucion de los servicios. lt\ '
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I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos
objeto material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las
condiciones climatologicas, topograficas y geologicas de la region, por lo que en ningin caso podra
argumentar su desconocimiento ni servird para aducir justificacién por incumplimiento del contrato o
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion, que todos l0s materiales,
equipo y herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y
cada uno de los conceptos.

I1.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
GAZJ770813D66, y senala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y
efectos legales de este contrato, el ubicado en San Pedro S/N, C.P. 76990, Huimilpan, Qro.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad. /C

I1.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del prog€so para la
contratacion y realizacion de la obra publica y que la ejecucién de los trabajos que gsat}éﬁtrato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Cepitulo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia. /

11.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra agremiado y/o afiliado a/'
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion. '

4
I1.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contrata 'r’)ja"/de obra
publica en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Espetificaciones
Generales y Particulares, Calendario de Ejecucién y demds anexos que integran el e pedlente a
como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra. / s

lll. DE “LAS PARTES”.

lll.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando exffesamente
que no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere/derivar de la
celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica denominada: “2DA. ETAPA DE PLATAFORMA DE LIRA EN LA
LOCALIDAD DE LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total terminacion; cuya descripcion
pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad
con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del
expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos
demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los lmeamlentos y Ia bitacora d
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 1,031,132.51 (Un
millon treinta y un mil ciento treinta y dos pesos 51/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado
(I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $164,981.20 (Ciento sesenta y
cuatro mil novecientos ochenta y un pesos 20/100 M.N.), resultando que el monto total importa la
cantidad de $1,196,113.71 (Un millén ciento noventa y seis mil ciento trece pesos 71/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 50 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
01 DE OCTUBRE DE 2020 y con fecha de término el dia 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, de
conformidad con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO” P
&
CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estads de
Queretaro, para que “EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construgcion de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de tzryr%g de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra’y produccion
de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30%
(treinta por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $ 358,834.11
(Trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro pesos 11/100 m.n.), que incluye
el Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el depdsito
electronico, mismo que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la
fecha de la entrega de la garantia, prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del presente
contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de//’/

Querétaro. S/

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de los trajfajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje oiorg 0 par
concepto de anticipo de cada estimacion presentada.
s

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se
deberd amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este momento la
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la Ultima que se presente para su pago por
parte de “EL CONTRATISTA”,

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetard a los procedimientos establecidos al
por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescisién del contrgté/ el saldo por
amortizar deberd reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayo_rr'de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacién de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran
efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado d

Queretaro,establece que ErContratista comunicara al Municipio Ta terminacion de 168 trabajos |
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(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO"
encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo
que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para |la reparacion de
las deficiencias a conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal
66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcién dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda vy articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Quereétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cie/rge
financiero en donde se hara la revisiéon y aprobacion de la estimacion (previa entregac{{ee timacién
finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. /‘

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a
partir de la fecha de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y

factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la '
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierpé /)
administrativo y financiero, al 18 de Diciembre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATI
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutard la obra, para efectos del/

la seguridad de trabajadores y de los transelntes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS - Que la cantidad total a que se refiere la clausdila SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” unica y exclusivamente en la obra publica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagarda a “EL CONTRATISTA” el importe de
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores,de
1 (un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUN 10”
acompafiadas de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago beran
cubrirse en atencién a la medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNI 0” feciba la
informacién documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma dnidades y
aproximacion establecida, lo anterior de conformidad con o establecido en el articulo 59/de la Ley de
Obra Publica de! Estado de Querétaro. No seran objeto de medicion y pago los concéptos que “EL
CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera
obligaciéon de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacion en un maximo de seis dias naturales
posteriores al corte indicado por la supervisiéon de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plaz

no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacio

correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacion no interrumpe ejk

periodo de la estimacion subsecuente.
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En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion,
ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar numero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electrénica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregard la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electronica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario dg
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal. /{

a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién pdra los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularén sobre las caffidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catdlogo, cambios de
especificaciones y volumenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fecha
de autorizacion del cambio de especificacién o autorizacién del nuevo concepto por parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las
correspondientes tarjetas de andlisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes d
indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dafa
contestacion a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos concept
especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos estableciios, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los pregi
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

refiere el artlculo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emjfi
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora deb|dament§ Autorizada
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aphcable mismas que se
regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la correc
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato.
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B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establemdo en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato,
IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Pdliza de Fianza, conjuntamente con la que
se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la pdliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la
obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcidén a que
se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma poliza de fianza, la presente fianza
con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

”

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por "EL CONT ISTA" a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en se le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

) . — . . =i )
Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven
en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL
CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros

y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “E,k{f'
MUNICIPIO”. /4

incumplimiento de “EL CONTRATISTA?”, asi, este ultimo, hace renuncia expresa a oualqwef erecho al
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto qu

Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25%;
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto %ignal Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar cg venios entre

las partes. v,

conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “E

Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el cata]ogo original, d '
N
MUNICIPIO” durante su_ejecucion, siempre y cuando _hayan sido previamente aprobados por "EL§

MUNICIPIO" y asentados en bitacora. X
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"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucién, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte
de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacién de los acuerdos de
voluntades tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcion

sobre el monto del convenio

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdmico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.
&

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al iniefo de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el respo sable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitéé?.ési como, de la
revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervjs es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichas
profesiones podran ser de Arguitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quién
contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a
disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio
la designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 10 (Diez)
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva et derecho de solicitar en cualquier momento
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA”
obligacién de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordin
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la obra, actualizada )4l dia
de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso. -

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras € gue durante
la ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligétorio, debiendp
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlen en el sitiode los trabajos,
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Cont;éto, los anexos y
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES”’en sus derechos

obligaciones.
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DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efectien conforme
al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”.

“"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, asi como, de los dafics y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" .- El responsable directo de la
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, calidad vy
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccion
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO” aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria
y/o inspeccion in situ de los trabajos 2

\ P
“EL. CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los plancs actualizados debidamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copid y archivo
electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito Es partida no se
pagara como concepto adicional. __

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el nico
responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”,

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico /f
especializado para la ejecucion de los trabajos / ¢

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Der'w;/
de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyg€to
original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia

contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciopé€s se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS /
PARTES”

puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las
se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato. ]

MUNICIPIO¥, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los pl
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion |

incremento \
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obré los cambios \

”‘\
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proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procederd a la ejecucién de trabajos que no esten
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente
en bitacora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podré hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta
autorizacién previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” senale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacidon. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL

MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato
es de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension. {

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” erdan
en realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presept€ Contrato,
s6lo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas epel mismo, que
determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutddos conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de
las partes, el aumento o disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del
oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis,
solo cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al
presente instrumento y que forma parte integrante de €, es decir, que no existe mora imputable a “E
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién sea justificada,
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimj
que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queréetaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la Fhateria,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectaci p‘r/
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato
"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de_l /solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la pﬁ dencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dfas naturales,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determyifia el Banco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para’el célculo de lo
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dix \
naturales _siquientes a la_recepcion de la_solicitud, deberd emitir por escrito la resoluciéi'

correspondiente.
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En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien promueva; si
es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de |a
colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la
determinacién que se da por rescindido este contrato. ﬁ

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera p;.'.g/r gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida yor la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde gue sean determinadas hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presente contrato
a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIP1O”

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
Negligencia probada en su actuacion.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por segurid
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y metivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por ¢
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los g
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprptfa 08 y se
relacionen directamente con el presente contrato. / S/

Il.- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL CONTRA'FISTA” una vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de |a
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabaj 0s ejecutados aun n
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los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario
que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero
si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL

CONTRATISTA” A
VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comﬁ@g por

“EL MUNICIPIO” |a terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento su rescision,
éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse«argo del inmueble

y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia cj_g L. CONTRATISTA”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo tod
los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquigr
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en generayque,
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente di
trabajos advirtiendo al peaton y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existejici
maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su it
fisica 0 que pueda causar algun dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de ~
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos gue sean necesarios para otorgar al peatorlﬂlgé
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que B
CONTRATISTA” gjecutara. 7

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como unico respgr(abie por los
darios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que so
regulados por este Contrato.

\
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Todas las obras que “EL. CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ninglin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de
los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL. CONTRATISTA” lievara a cabo la contratacion
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como Unico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el
aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas

instituciones de seguridad social. /{

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el Unico responsable de las o /mi{mones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de traba seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es represeptarite, empleado 0
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO” por lo cual serala unica responsable frente alos empleados
o trabajadores que ocupe, y por [0 mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas
las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus

empleados son responsabilidad de este ultimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores

las localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pey
Escobedo, Quereétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Queréta 0/..'

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de v
la obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRAT
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periddicamente e

los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en nm A
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y oblig
derivadas del mismo para la realizacion de las obras

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, ex,;:‘épto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de _pértes de la
obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.\&
\_\.'.I
\,
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“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre [as estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte
de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 Ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de creditos o de constitucion de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este

Contrato, o preferencia sobre dichos creditos.

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y
de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacion, no pudiendo divulgarla por ningun medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por |a gjecucion de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los
trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contratd o conforme
a las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, reparation o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara-~por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”. si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion,

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar
si las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacidn de los insumos, para lo cual “EL -
MUNICIPIO” comparara periodicamente el avance de las obras contra el programa. Si com
consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que lo que debio ejecutarse, *

MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformj d con
el periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una/gtencion
economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atr
que “EL CONTRATISTA” podréa recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza lo
atraso sefalados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion de log/i
aplicacion de estas retenciones tendréa el caracter de definitiva, si a la fecha pactada deAermina
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista
realmente ejecutados y el importe de lo que debi¢ ejecutarse de acuerdo al programg’de ejecucign

establecido, /
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“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debio realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras gueden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”

opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicarén sobre los montos del Contrato, considerando los

ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de

r

cumplimiento.
P
Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA”éIQMn/gglés

disposiciones del presente Contrato, podré ser sancionado conforme a lo establecidg, n el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publicadel Estado de

Querétaro. ‘ /

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL V4
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacion, con ey"
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion aun despy
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible :

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requeris
resoluciones que reciba de los organos de control competentes, so pena de ser sujeto}a
aplicables.

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la deteginacion de la
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, o se tomaran
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio d‘é “EL MUNICI
y de conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONT ISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le
fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro
del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a
partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre
dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

A\
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Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos,

levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad
de los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podré solicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentual
de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por Ios
porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion. Z

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recefpcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta cor@ ndiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”. -

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a respory g~
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabmd der

que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a logs :
de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se reglicen por
parte de cualquier organismo de fiscalizacion, atn después del finiquito de la obra publ]
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, per les o civiles

aplicables.

CUADRAGESIMA. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresanéﬂte y otorga
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciongg/

v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del E ﬁ/de
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXI! de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro obedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Murlicipal, a que
del pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por
ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia,
y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de fa Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La wgencua del presente contrato surti
_ susefectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabaj hasta |
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fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion
en funcion.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de gue los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios €
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal //’

-E;.o-—"

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA”
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecdtada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CO ATISTA”, para
lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que
designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados
solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de es

contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: 7

k"
-

o
el

P

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual)ﬁfﬂ_},m’ﬁdré el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivés que le N
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro’de los diez //’
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. 1

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha e
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion

dé término al problema planteado.

C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerlg Ade su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ﬁfa

D).- Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose

anotar los mismos en l|a bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos vy obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de

recepcion fisica de los trabajos

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazgs

de garantia estipulados.
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CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA" cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra
por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEiDO iNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DiA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OR EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNTAMIENTQ DEZ PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
PEDRO ESCOBEDO, ARO£ URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

ﬁ%
ING. IS ' " C.ARTURO MARTINEZ
BARGENA LEDESMA

PORE( NTRATISTA
4

J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA

Lstas Firmas qtienden al contrnio N MPE SOPBUERE-AD]5-0-2020
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