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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
"EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL ING. JUAN MANUEL
HERNANDEZ GUERRERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE
SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante: /

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y auténomo, con la per Adad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estddos Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Cédigo Civil vigente para el
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

I.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la _/
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado :

de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccién | del /
Cddigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

I.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidoreg publicos mencionados en, &l
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion V|lI, 33 fraccién VIl y 47 fracCion
V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos el acuerdo emitido en Sesién
Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio ||[2018, con numero ¢e acta
H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente dell\Wunicipio de Pedro Eécobedo,
para la suscripcion y modificacién de contratos y convenios y demas [atos juridicos que de manera
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficigndja y legalidad las funciones
propias del servicio pablico y la prestacion de los servicios publicos Mun les”.

rq Escobedo, Qro., requiere
or la Direccién de Gasto
ayo 2020, para la obra
MUNICIPAL, PEDRO

1.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en e} Municipio de P
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron Aprobad
Social mediante Oficio de Aprobacién No. 2020GEQ00679 de fecha 21
denominada “REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL CABECE
ESCOBEDO, QRO., correspondiente al Programa RECURSO ESTATAL 2020
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I.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacién por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

I.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccion 1l de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeacion
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccion de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Querétaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO
ESTATAL 2020, mediante oficio No. 2020GEQ00679, de fecha 21 de Mayo 2020, por lo que la
Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del
cual se dispone para el ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccién XV de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacién del Secretario de
Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la
disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

1.10.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria de Obras
Pablicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en 4
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislacion de obra publica y demas marco nor
aplicable.

Il. Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el ING. JUAN MANUEL MERNANDEZ
GUERRERO: y

Il.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Munjcipio de Cadereyta de Montes,

Estado de Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 15 de Abril de 198(), como consta en el Acta No. 13/~
de la Oficialia No. 1, Libro 2, de fecha 09 de Mayo de 1982, ante [ fe del Juez del Registro Civil //
Godofredo Hernandez Sanchez.

I.2. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Estadp de Querétaro, con numer_o'lde
registro vigente 0002159 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020. Asiimismo que se encuentra lr‘ISCFItO
en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Qugrétaro, con numero de reglstro
vigente 008 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020. i #

I1.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técni
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas
mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos pr
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

s y econémicas para obligarse
la tecnologia, organizacion y
{Qs suficientes para cumplir las

\
\
Il.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la Gonltratacion y ejecucion de |,
obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica'\contenidas en la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catalogo de conceptos y' programa de ejecucion,
asi como la normatividad que regula la ejecucién de los servicios.
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I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos objeto
material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las condiciones
climatolégicas, topograficas y geolégicas de la region, por lo que en ningun caso podra argumentar su
desconocimiento ni servird para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de
los conceptos.

I.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
HEGJ800415 F2A, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en Camino a Boxasni No. 142, Cadereyta de Montes, Querétaro.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

1.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacion y
realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con un profesional en la materia.

I1.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra agremiado y/o afiliado a/}e{/--
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion. /

I.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion de opré publica

en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales

y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expediente, asi como las demas
normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra.

/

i

///_/
lil. DE “LAS PARTES”. .

lll.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, m
no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacién, se p
del presente contrato.

iere derivar de la celebra
/
.'(I

ifestando expresamente gz/e/
ion

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

CONTRATISTA” para fue
MUNICIPAL CABECERA
escripcion pormenorizada
midad con los proyectos,
grante del expediente;

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a *
eéste realice la Obra Publica denominada: “REHABILITACION DE PANTE
MUNICIPAL, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total terminacion; cu
se establece en su catalogo de conceptos, programa de ejecucién, y de co
planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte
acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos) Lineamientos y demas
disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos yNA bitacora de obra que
registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS PARTES".
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 3,012,519.58 (Tres

millones doce mil quinientos diecinueve pesos 58/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado

(LV.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $482,003.13 (Cuatrocientos

ochenta y dos mil tres pesos 13/100 M.N.), resultando que el monto total importa la cantidad de

$3,494,522.71 (Tres millones cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos veintidés pesos 71/100

M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 100 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
14 DE JUNIO DEL 2020 y con fecha de término el dia 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, de conformidad
con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién
de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos més representativos en la ejecucion de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta
por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $1,048,356.81 (Un milléon
cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y seis pesos 81/100 M.N.), que incluye el Impuesto al
Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los
mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el depoésito electronico, mismo que se
pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la garantla
prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del presente contrato. /

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro défp{a
sefalado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha es/tablemda
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.
'

stimacién de los trabajos
| porcentaje otorgado por;,

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicard al importe de cada
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual deberd ser proporcional
concepto de anticipo de cada estimacién presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de congluir la obra, ésta se deberg/
amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizaffdo en este momento /Ia
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la tltima que se presg@nte para su pago p/pa’rte
de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetara a los procedimien

establecidos al re_specto por
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

del contrato, el saldo pgr
0 no mayor de quince dias
| contratista; en caso de
ta ley y se haran efectivas

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescisi
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisid
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas e
las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efettos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obfa\Publica del Estado de
Queretaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminadidn de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, tados a partir del
aviso de terminacion.
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Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacién de las deficiencias a
conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 16 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre financiero
en donde se hara la revisién y aprobacion de la estimacion (previa entrega de estimacion finiquito,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Y por ditimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha
de presentacién de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 20 de Octubre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATI
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos delpresente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la
seguridad de trabajadores y de los transeuntes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere laslausula SEGUNDA,
sera destinada por “EL. CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra. //

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los |
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcara 4 periodos no mayores de 1/
(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” acompanada's
de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago |y que deberan cubrir, rsé &n
atencion a la medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNIGIRIO” reciba la infor aclon
documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la formng unidades y aproximacion
establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 5 {le la Ley de Obra Publica
del Estado de Queretaro. No seran objeto de medicion y pago los conceptas fue “EL CONTRATISTA”
haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirfog. Sera obligacion de “EL
CONTRATISTA”, presentar la estimacion en un maximo de seis dias ndtutales posteriores al corte
indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en plazo no mayor a quince
dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la esfjmacion correspondiente a
“EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacién no interiimpe el periodo de |
estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la enti¢ga de su estimacion, ésta

podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

p\para su validacion,
ICIPIO” a “EL

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimie
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL
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CONTRATISTA” quien debera proporcionar numero de cuenta bancaria para que se realice transferencia
electrénica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacién fiscal actual, correcta y completa, con la fmalldad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Mun|C|pal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratdindose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se considerar4n como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios de
especificaciones y volumenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fecha
de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacion del nuevo concepto por parte de la p
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando g

correspondientes tarjetas de andlisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indi

solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y estos
puedan ser estimados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejgcucion puntual y calidad dg;
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las corrond|entes garantias, a Q}(e
refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las ljue seran emitidas a entéra
satlsfacmon de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una |nst|tu0|on afianzaglpra deb|damente aut6r|Zada

regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNIC
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo séfiglado en este contrato.

contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total\del presente Contrato, IVA
Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fianza, ntamente con la que se
refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “E UNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por calsas imputables a “EL
CONTRATISTA?”, este acepta se haga efectiva por su importe total la poliza de garautia que ampara el
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concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la obra
0 servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que se
refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere
este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma pdliza de fianza, la presente fianza con la
de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA’ a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de Ia licitaciéon.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en
el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES"” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original, lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no guardaran

ningun vinculo ni relacion con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tanto, "EL /
MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente e/l,,.-""K
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este Ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho-al

reclamo. S
o

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo|56 de la‘ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presgnte ¢ontrato mediante /.
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no relase el 25% (veinticinco.v'f:’f"'
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al [pyoyecto original. Si Ig%
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran|celebrar convenios gﬁtre
las partes. /

Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagh
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamehi

MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto\ Gorrespondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autofizacién por parte de
"EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacién de los acterdis de voluntades
tienen sus plazos de realizacion.
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Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcion sobre
el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichas profesiones
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quién contara con
poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58

de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicion de -
“EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bit4cora, proyectos, planos; ="
especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio e)ryﬁl_,
designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diez) dias —
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”, / /

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier mopiento por causa / s
justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL ONTBA‘ﬁ.gTA” tendra la /7’/ P
obligacion de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato. / r

Z
“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente e encargara de coor,djjar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICJPIO”, de tal manerague se
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la/dbra, actualizada-y gl'dia de
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso. =

v /

rd
DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan isabedoras de que durante la
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitac es obliga;drio. debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen el sitio d¢' los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrolio de los trabajos. Para los efectos d Contratg] los anexos y la//
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PA S" en sus derechos

obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATI ' se obliga a q
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objetd\del presente ¢
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos\se'efectiien confdrme al
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a jsfaccion de “EL
MUNICIPIO”,
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"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta gjecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccion
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria y/o
inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electronico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se pagara
como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el unico
responsable de Ia ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos

de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”. 7
Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal t@pm/ch =
especializado para la ejecucion de los trabajos. /’

/
VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAM&#’Derivedo de P
la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al-proyecto original
“EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato,
mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificacidhes se consideraran
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LLAS PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el objetiyé{"
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por Ip que “EL CONTRATISTA”
debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificadiones se puedan realjzar con
otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en |a$ que no se vea ;fé'ctado el
monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incre to en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO®, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evAluando los plazgs, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implican reduccién o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucioh \de la obra: los cambios a
proyecto podrén ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pkrb dnicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de trabajos\due no estén contemplagbs
en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones \W\
orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTAY no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion\en la obra. Esta
autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefale especificamente™en las bases de

Pagina 9 de 17



0y ; ncéoman /,  SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
\ URBANO Y ECOLOGIA
(J pE ﬁo SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-7-0-2020

licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminaciéon anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, s6lo en
caso de gue se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del oficio correspondiente, tal
como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Cabe sefalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL. CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su andlisis, solo
cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al presente
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticibn sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que

sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. ,//,-rf"
<
No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la matp@--
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. /,/ /
/ /

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta /ia’"afectacién & V%
o o n Q g g 2 / y
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato. /

=

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la prsentaéi/(')n de la solicitugs

debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios parg evaluar la procedencia dé
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturalés,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor/ que determina el Banco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de/|base para el calclilo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNIG|PIO” dentro de los 15 dias
resolucion correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente/ |en fecha posteri_,a"'r al plazo

establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRA
a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATQ
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto pQ
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés pt
colectividad y/o por contravenciéon a las disposiciones, lineamientos, bases, proo
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CO
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

0, interés social o fe la
edimientos y requisitos
RATISTA” a cualquier

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescisiéon administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
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reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la
determinacion que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de proérroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificaciéon de la rescisidn del presente contrato a
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescisién del presente
contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:

incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

Negligencia probada en su actuacion.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente. B

&

z . 4
VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspen ié’h,/L..
rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato/por causas p
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como”los gastos no Vi
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente cpmprobados y se 74
relacionen directamente con el presente contrato. A

o

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez /7

emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamerjte y desde el inicio de 1a//

misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejeutados aun no liquidades,

hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarsg dentro de los 30 (treinta)

dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determjpacion a fin de pr9£c:er a

hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecfsto de los trabajos atin no '
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigen ' asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sidd entregados.

‘EL MUNICIPIO” pagara
10 recuperables, siempre
pnen directamente con el

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contratg
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relag
presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continugcian de los trabajos,
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, skopta por la terminacj n
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien de inara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escritforespectivo, dandole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.
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VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefalizar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica
0 que pueda causar algin dafo. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios para no
entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peaton las
facilidades necesarias para su circulaciéon y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL

CONTRATISTA” ejecutara. /,/2
En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico respons;be por los ..(,}’
darios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los tf;bajos que son ’ /

regulados por este Contrato. v M g
Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cun].pifr/ con lo anterior, pgy{:"
ninguin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de los

mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”. //

/

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra poff tanto proporcignéfé.-'a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA?” llevata a cabo la contratacion de
las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo la obra materia de esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, uotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y lclialquier otra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como unito obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspgbhdientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL\CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir EL MUNICIPIO” el aviso
de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Soc demas instituciones d
seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el Unico responsgble, de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia e trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es reprégehtante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad jbjtica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la Unica responsable frente\a los empleados
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas

Pagina 12 de 17



NY 7 fouds  SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
) | P URBANO Y ECOLOGIA
(J pEg&o SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-7-0-2020

las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus
empleados son responsabilidad de este ultimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de las
localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningtin
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas
del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la obra
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA™ seguira siendo el tinico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones %qis
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por-parte de
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del”Estado de
Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin ne sidad de declaracion

judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra“<fecibos, éstas se hagan /
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de constitucion de garantia s sap
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia /,/
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos. ;//

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” [§e obliga a mantener, én
absoluta confidenciafidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtudl [del presente Contrato /y

la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar |por la segurldad/de/dlcha
informacion, no pudiendo divulgaria por ningin medio. /

;

Si “EL CONT ’ATISTA”

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por eggrjto de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad enh que incurra por la ejecucion| \de los trabajos’excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna dé| plazo de ejecucion de los
trabajos.

'e contrato o conformé a
gparacién o reposicion

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el pre¢
las drdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicioi
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que haxa \por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ellp)\ en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o pargial de los trabajos
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contratados en tanto no se lieve a cabo la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
periodicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacion
el avance de las obras es menor que lo que debié ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
econémica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podré recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso serialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debi6 ejecutarse de acuerdo al programa de eJecu0|on
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicard, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA” este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consisténte en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el im ofte de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debi¢ realizar, la que aplicara “EL MMUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra
causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidgs en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, agi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” 7
opte por la rescision del Contrato. '

o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato,
costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

. 2 o . ;'l‘
Estas penas, en ninglin caso podrén ser superiores, en su conjunto, af monto de la garantia de
cumplimiento.

il

RATISTA” inffinge las
stablecido eh el Titulo
Publica dge‘i Estado de

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL C
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estjdd de Querétaro, “E
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion d obligacién, con 4l
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolicion ain después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicatles.
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TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” ia terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que estas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” haréa entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e instructivos para
funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calj
los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FIiSICO. - “EL CONTRATISTA? podra solicitar a
“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual séra calculado por el
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la pa?'flc:pambn porcentual de /,/
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto au orlzado por los porcentajes
de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retengion.

i
TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefiafada para la recepcién, “EL /.
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando cta correspondiente con lg/
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”. /: g
Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” gueda obligado a resppt_‘}_def de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabiligad en que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y dg ¢onformidad a los plazos de /

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” convien

Querétaro y Articulo 23 fraccién XXII de la Ley de Ingresos del Muyiciio de Pedro Escobedo,
Queretaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante I8 _syscripciéon del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Teso Municipal, a que del
pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido e\2% (dos por ciento)
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sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia, y control
de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacion con el articulo 109, fraccion XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta Ia
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracién en
funcién.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrolle
urbano y construccion rijan en el &mbito federal, estatal y municipal. /ZJ

contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra cutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo
cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que designa
en hoja membretada ante “EL. MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

e -
CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATIEIy"ﬁe obliga a

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. - /_7
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA?”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que ;

pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y adminigtrativo derivados de este / "
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: 7

A).- “EL CONTRATISTA” SOI|C|taré a “EL MUNICIPIO” medlante un es

naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contadds a partir de la fecha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin
término al problema planteado.

C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATI
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CQNTRATISTA”, la solucién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuekdok tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

MUNICIPIO” para
gr las partes que

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. -
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos
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intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y CANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 11 DE JUNIO D /2020

POR EL MUNICIPIO

SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS

PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL
—_ __//'__;_.'
_/’——“'___. o
o 4 _.-’-’_-_-_--\-H\_L ,//"
—— — = - =
// &ﬁ@i

C. ARTIRO MARTINEZ
EDESMA

7
JENCIA
TINEZ

POR|EL CONTRATISTA

|

JUAN MANUEL\ HERNANDEZ GUERRERO

Estas Firmas atienden al ciyi¢rato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-7-0-2020
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