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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
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[ TIPO DE CONTRATO

IDE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBIC

ACION DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL KM 0+800 DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE

QUINTANARES, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHCO, S.A. DE C.V.

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: CP.
AV. PIE DE LA CUESTA No. 1207, INT. 3,
COL. DESARROLLO SAN PABLO QUERETARG) WOERETARG 76130
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS |N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ,
. R RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00000060 101 CIT841109H20 35954
CONTRATO Wl
N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION: N° DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODAL!DAPI'DE:(;\DJUDICACION:
s
MPE-SOPDUE-RE-IR-8-0-2020 MPE-SOPDUE-RE-IR-8-0-2020 11-jun-2020 INVITACION RESTRINGIDA
MONTO CONTRATO SIN [.V.A: I.V.A, DEL CONTRATO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO:
$7,730,991.90 $1,236,958.70 $8,967,950.60
FPORCENTAJE DE ANTICIPO: MONTO ANTICIPO SIN IV,A: 1.V.A, DEL ANTICIPO: MONTO TOTAL DEL Ar\mc?fy
30% $2,319,297.57 $371,087.61 $2,690,385.18
Bl ORIGEN DE LOS RECURSOS
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
RECURSO ESTATAL ESTATAL RE 8
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
APROBACION: EN FECHA: NUMERO: / ’
2020GEQ00667 21/05/2020 2020-00342
- —2- e - — B — 23 GARANT IAS =
BENEFICIARIO: N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. I
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MPE411001 K26
MUNICIPAL. \
DOMICILIO: CIUDAD: \ \ ]
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARO \
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA; FOLIO: \\ ,
Aseguradora INSURGENTES, S.A.DEC.V,,
$2,690,365.18 Grupo Financioro ASERTA 2562-13163-5 1337292
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA; FOLIO: \
Aseguradora INSURGENTES, S.A.DEC.V,,
$896,795.06 Grupo Financiero ASERTA 2562-13165-9 1337293 \
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:
Aseguradora INSURGENTES, S.A. DEC.V., \
$896,795.06 Grupo Financiero ASERTA 2562-13165-9 1337293
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO; PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
14 de Junio del 2020 150 Dias Naturales 10 de Novlembre del 2020
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA TLACHCO, S.A. DE C.V.,, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC.
ALEJANDRO ROLLAND URREA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”,
QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES /

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:;

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y auténomo, con la personalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codigo Civil vigente para
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

1.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 11}5 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25
fraccion | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

al
1.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en el 7
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccion VIl
47 fraccion V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuer

— oL UITY oLl T LNl agli

de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las
funciones propias del servicio publico y la prestacion de los servicios publicos Municipales”.

l.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro.,
requiere llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por la Direccién de
Gasto Social mediante Oficio de Aprobacion No. 2020GEQ00667 de fecha 21 de Mayo 2020, para la
obra denominada “CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL KM 0+800 DEL CAMINO DE ACCESO
A LA COMUNIDAD DE QUINTANARES, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.”,
correspondiente al Programa RECURSOS ESTATAL 2020.
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I.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente.

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, cuenta con la
suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO ESTATAL 2020,
mediante oficio No. 2020GEQ00667, de fecha 21 de Mayo 2020 por lo que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del cual se dispone para el
ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley Organica Municipal
del Estado de Queretaro, se hace constar que la participacion del Secretario de Finanzas y Tesoreria
Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la disponibilidad presupuestaria
con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6. //E

Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar e! cabal cumplimiento de las obligaciones cofitraidas en el
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislacion de obra publica”y demas marco
normativo aplicable.

1.10. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretﬁa;?)je/Obras

Il.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el LIC. ALEJANDRO ROLLA
URREA:

I1.1. Que su representado es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicafias/ lo cual
acredita mediante testimonio de la Escritura Piblica numero 33,016 (Treinta y tres mil diecigéis) tomo
661 (seiscientos sesenta y uno) de fecha 26 de marzo del 2010 (Dos mil diez), pasada anfe Ia fe del
Lic. Estela de la Luz Gallegos Barredo, Notario Publico Titular a la Notaria Publica No. 31 de la
demarcacion notarial de la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., y cuyo testimonio qle la contiene
quedo inscrito bajo el Folio Mercantil No. 16362-1 fecha 28 de Abril de 2010 en el Registro Publico de
Propiedad y el Comercio. /
4
11.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta en la resolucian del Capitulo Octayp/Articulo
Trigésimo noveno tercera Disposicion de la Escritura Publica namero 33,016 (Treinta y tres mil
dieciséis) tomo 661 (seiscientos sesenta y uno) de fecha 26 de marzo del 2010 (Dos mil diez),
mediante la cual consta como Administrador Unico, donde se le otorgaron poderes para Pleitos y
cobranzas, actos de administracion y actos de dominio; facultades que manifiesta bajo protesta de decir
verdad, no haberle sido revocadas, limitadas ni modificadas de manera alguna a la fecha de firma del
presente contrato, quien ademas sera el responsable de recibir notificaciones y documentos
relacionados con auditorias y procesos administrativos de responsabilidad, que se adjunta al presente

instrumento.
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I1.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad,
se seguira considerando como mexicana para lo relacionado con el presente contrato y no invocara la
proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacién mexicana,
cualquier derecho derivado del presente.

I1.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero de
registro vigente 00000060 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020.

I.L5. Que se encuentra inscrito en el padréon de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, con numero de registro vigente 101 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020.

I1.6. Que acreditd ante la Direccion de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en el gjercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta
con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion de la obra materia de
este contrato.

I.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra agremiado y/o afiliado a la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccién, con nimero 35954.

I1.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion de obra publica
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones
Generales y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expediente, asi

como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra. Z

I1.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contrato,
considerar todos los factores que intervienen en la realizacion de los trabajos, y presu
conceptos; asi como que consideré que el pago de los diversos conceptos de obra se/fealizara al
precio que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo-én cuenta las
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno
de los conceptos.

I1.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Public

y recibir notificaciones y para los fines y efectos legales materia de este contrato. /

I1.11. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Ob_r'é Publica
del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la
contratacion y realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al

efecto ce ha asesorado debidamente con un nrofecional en la materia,
Ill. DE “LAS PARTES”. /

lI.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente
que no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de la
celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
eéste realice la Obra Publica denominada: “CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL KM 0+800 DEL
CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE QUINTANARES, MUNICIPIO DE PEDRO
ESCOBEDO, QRO.", hasta su total terminacion; cuya descripcién pormenorizada se establece en su
catdlogo de conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad con los proyectos, planos,
especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente; acatando
para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y
ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la bitacora de obra que registra el
cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS PARTES”

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $7,730,991.90 (Siete
millones setecientos treinta mil novecientos noventa y un pesos 90/100 M.N.), mas el Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $1,236,958.70
(Un millén doscientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y ocho pesos 70/100 M.N.),
resultando que el monto total importa la cantidad de $8,967,950.60 (Ocho millones novecientos
sesenta y siete mil novecientos cincuenta pesos 60/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra

publica materia del presente contrato en un plazo de 150 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia e

14 DE JUNIO DE 2020 y con fecha de término el dia 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, de conformidad?® “—
con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIP1O”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del F€tado de
Queretaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la ¢
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
magquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra vy
produccidn de materiales de construcciéon, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente, asegure los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la
obra y demas insumos que deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTAY
un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de

$2,690,385.18 (Dos millones seiscientos noventa mil trescientos ochenta y cinco pesos 18100
M.N.), que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser facturado “EL
CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL M IPIO”,

para el deposito electronico, mismo que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales cgntados a /
partir de la fecha de la entrega de la garantia, prevista en la clausula Décimo Primera indiso A) del
presente contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha egfablecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del ‘Estado de

A TR T Ty Pgvpiy
LiucicLal u.

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual deberd ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo de cada estimacion presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se
debera amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este momento la
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amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la Ultima que se presente para su pago por
parte de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto
por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescision del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran
efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO"
encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo
que este plazo se podréa prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de
las deficiencias a conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto Iegal//
66 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procederda su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusié
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en A
Cuadragesimo Segunda y articulo 66 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Querétapo””

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cier
financiero en donde se hara la revisién y aprobacion de la estimacion (previa entrega de esti
finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Pt
Estado de Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del /£stado de
Queretaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales’ contados a
partir de la fecha de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos

factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Queréj#ro vy la
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para £
administrativo y financiero, al 09 de n"‘mrnbm de 2020,

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar
la seguridad de trabajadores y de los transeuntes del lugar

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS - Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” unica y exclusivamente en la obra publica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

e /
-"_"/—fl — =
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OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de
1 (un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”
acompafiadas de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan
cubrirse en atencion a la medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la
informacién documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y
aproximacion establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicién y pago los conceptos que “EL
CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera
obligacion de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacion en un maximo de seis dias naturales
posteriores al corte indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo
no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacién
correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacion no interrumpe el
periodo de la estimaciéon subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion,
ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electrénica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” en
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque-d transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago s€a via electronica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

gara la

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “E
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conf
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pdgafias en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcién y page’ hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

4
Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran coquéceptacién d
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabaj
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los concentos fuera de catalogo, cgffihios de
especificaciones y volumenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar gfreviamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fecha
de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacion del nuevo concepto por parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisidn de precios unitarios, presentando las
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de
indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara
contestacion a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o
especificaciones y éstos puedan ser estimados.
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Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” [a facultad para definir la especificacién o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de gue la ejecucion puntual y calidad de
los mismos, deberd de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a
que refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente
autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable,
mismas que se regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” deberd entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la
correcta inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este
contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato,
IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que
se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la poliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la
obra o servicio materia de este Contrato.

Z ,L

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defec
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, lgg trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que
se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligdciones a que se
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma pdliza de fianza, la presente fianza
con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

que

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATI
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado. /

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del co
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incremen
CONTRATISTA” ce obliga 2 entregar fianza adicional que garantice el monto excedente
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas.

i contrato

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no

guardaran ningun vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tanto,
“EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
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incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este tltimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre
las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacién por parte
de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacidn de los acuerdos de
voluntades tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcié
sobre el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante o anterior y de
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supdesto de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdémico no previstos en presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejectifados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inici
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el respo |
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi cho, de la
revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervisién es externa, “
MUNICIPIO” dara fa aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Ob(;é’ Public
Estado de Querétaro, /

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, 2 un representante
permanente con Ceédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichas
profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quién
contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener
a disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora,
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier
cambio en la designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10
(Diez) dias naturales antes de llevario a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

— ’/‘
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Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacién de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia
de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante
la ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrolio de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y
obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucidn de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efecttien conforme
al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de “EL
MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derj
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligéncia de
su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectivada garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la i

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" .- El respefsable directo de la
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccion
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesari
y/o inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debj
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copi
electrénico, los cuales deberd anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partila no
pagara como concepto adicional, ?M

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sers
responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los regl
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, sequridad, uéo de la via
publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado
de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto
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original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS
PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se
puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no
se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO*, elaborara dictamen de justificacién de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén

contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente
en bitacora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

e

Aé

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podr;
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” si podra as/ukfintratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en ld obra. Esta
autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente eh las bases de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguird siendo el unico responsable de la ejecucion nga obra ante “EL
MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato
es de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parciaimente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus /

efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

en realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente
sélo en caso de que se presentaran circunstancias de orden economico no previstas en elmj
determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados ¢dnforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a
las partes, el aumento o disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la
oficio r\nrrnennnr{lonfn tal como lo refiere al articulo AR y B4 de la L ey de Qhra Dnhllrn del Ectado de

Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede gébera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su “analisis,
solo cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al
presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticidn sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
que senala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO™ y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitud
debidamente acomparfiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién

correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien promueva; si
es ala baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo reatice.

de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés gocial o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimienfos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRAT STA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” |a
determinacion que se da por rescindido este contrato.

fos
y de

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera paga
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida pornf}

Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dicho gastos

empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan/sobre Ias/
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas has
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. /

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presente
a “EL CONTRATISTA?” los motivos que la originaron, >

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:

e Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
» Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
¢ Negligencia probada en su actuacion.
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* Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabéjos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta porid terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario
que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero
si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “E
CONTRATISTA”.
VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comu %a por
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de réscision,
éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo delinmuebie
y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CON
acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra. g

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DQOCUMENTACION AL RESCINDIR
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dia
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos
los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
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maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica 0 que pueda causar algun dafo. Asi mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peaton las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son
regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de
los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”,

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. /

o
TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA?” llevara a cabo la copifatacion
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra matefia de esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas corregpondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier ofra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tnico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
flegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el
aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas
instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridag/

intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patri
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual serd la Unica responsable freg&é
empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder ~di
indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su coptra o en
contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con el objeto materia de este contrato, deslig' dose “EL

Mexicano del Seguro Social, Prevision Social y demas similares, toda vez que se réitera que &

ralaciones entre 1 ? vy oeng nmnln:\dne eon rpennncnhllld:\d de este 1iltima.;
ys

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar-en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de
las localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro
Escobedo, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si
la obra pubiica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL. CONTRATISTA” de
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conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de
los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL. CONTRATISTA” no podra ceder en ningtin
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones
derivadas del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la
obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte
de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 dltimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

“EL. MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de constitucion de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y
de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacion, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL NICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion e los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificaciénzalguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conform
a las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacién o reposj
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cue
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este gasy,
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los Arabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicidon o reparacion de los mismos, sin que’esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion. Vi

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar
si las obras de este Contrato se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo cual “EL -
MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como/Z,
consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que o que debio ejecutarse, “ElE
MUNICIPIO” procederd a:

En caso de que por causa imputable a “EL. CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformid
el periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara ung retencion
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economica a la estimacidén que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podréa recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacién de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencién sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debid realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfacciéon de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” jnfringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo estableci en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. 7

Con fundamento en el Articulo 1834 del Coédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacién, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion aun despué
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

reenlucionasg que raciba de lng nrg:\nne de control competentes, so hena de ger cnlnfn a lag sznciones
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aplicables. /

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacién de I;zi’/
causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran/eg
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNIg‘P/
y de conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”. =3

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTKATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le
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fueron encomendados y ésta a su vez, verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro
del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a
partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre
dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcidn, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacién de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucidn de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad
de los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participaciéon porcentual
de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los
porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencién.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente cony
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”. P N
e
Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado &fésponder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra respoﬂsabilidad en
gue hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de confgmﬁaad a los plazos
de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por
parte de cualquier organismo de fiscalizacién, aun después del finiquito de la obra publica materia del
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles

aplicables.

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su/
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retencio&ee‘.’:

v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de QObra Publica del E.(au de
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXl de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Esgobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion dej,f)resente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Munigipal, a que
del pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por
ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilanc
y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.
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Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracién
en funcion.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA?”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion rijan en el &mbito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para
jo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que
designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados
solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados d
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito es~€l cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha e
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucio
dé término al problema planteado.

C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citard a “EL CONTRATISTA”, para hacerla ‘de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion /.
adoptada y se levaniara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendog#; /
anotar los mismos en la bitacora. 7

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPI
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las pafies que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando acta de
recepcion fisica de los trabajos.
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Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra
por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccién de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA?” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 12 DE JUNIO DE 2020

POR EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNIC SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNTA PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
PEDRO ESCOBE URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

C. ARTURO MARTINEZ
LEDESMA

ING. JEIFRO AMARILDO
BASZENAS RESENDIZ

POR EL CONTRATISTA

C £ INMOBILIARIA TLACHCO, S.A.DE C.V.,
— REPRESENTADA EN ESTE ACTO PCREL
LIC. ALEJANDRO ROLLAND URREA

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-8-0-2020
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