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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA GRUPO IMPULSOR DE
LA CONSTRUCCION GALFEJ, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.
ANTONIO MUNOZ HERNANDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”,
QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un 6rgano de Gobierno libre y auténomo, con la personalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétasg, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley -~
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Cédigo Civil vigente para e/"

Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables. 7.

/

.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 11,5 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Pdlitica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro/y articulo 25
fraccion | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

I.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos menc;fonados en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar g
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccién VIII, 33 fraccion VIl y
47 fraccion V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo
emitido en Sesién Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con nimero de
acta HAM.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro
Escobedo, para la suscripcién y maodificacién de contratos y convenios y demas actos juridicos que
de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las
funciones propias del servicio publico y la prestacién de los servicios publicos Municipales”.

1.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro.,
requiere llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fue Aprobada mediante Sesion
Ordinaria de Cabildo No. 491, de fecha 25 de Marzo de 2020, para la obra denominada
“REHABILITACION Y ADECUACION DE ACOTAMIENTO PEDRO ESCOBEDO AL SAUZ, PEDRO
ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al Programa de FONDO MUNICIPAL 2020.
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I.5. La celebracién del presente contrato es resultado del proceso de contratacién por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente.

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacién forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Pulblica del Estado de Querétaro, la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, cuenta con la
suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa FONDO MUNICIPAL 2020,
quedando asentado en Sesion Ordinaria de Cabildo No. 491, de fecha 25 de Marzo 2020, las partidas y
techo presupuestales del cual se dispone para el ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el
articulo 48 fraccion XV de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la
participacion del Secretario de Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin
de hacer constar la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado

en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Cadigo postal 76700. /

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones coritraidas en el -
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislacion de obra publica”y demas marco /
normativo aplicable. A

/
1.10. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secret;%dé Obras

A/ ’__. 3

é"
Il.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. ANTONIO MUNOZ HERNA_NbEZ:

I.1. Que su representado es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas, lo cual
acredita mediante testimonio de la Escritura Publica nimero 18,004 (Dieciocho mil cuatro) tomo 273
(Doscientos setenta y tres) de fecha 05 de Junio de 2009 (Dos mil nueve), pasada ante la fe del Lic.
Miguel Angel Ortiz Anaya, Notario Publico Titular a la Notaria Publica No. 5 de la demarcacién notarial
de la ciudad de Tehuacan, Puebla, y cuyo testimonio que la contiene qued6 inscrito bajo el Foli
Mercantil No. 11110*1, en eI Registro Publico de la Propiedad y el Comercio.

I.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta, en la Escritura Publica nimerd 28,306
(Veintiocho mil trescientos seis) tomo 235 (Doscientos treinta y cinco) de fecha 05 de Junio de 2014

(Dos mil catorce) mediante la cual consta como Administrador Unico, facultades que manifiesta bajo J;“
protesta de decir verdad, no haberle sido revocadas, limitadas ni modificadas de manera alguna a la f | |
fecha de firma del presente contrato, quien ademas sera el responsable de recibir notificaciones y
documentos relacionados con auditorias y procesos administrativos de responsabilidad, que se adjunta

al presente instrumento.

I.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y economicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademés con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes
para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.
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Il.4. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Estado de Querétaro, con numero de
registro vigente 0003613 y refrendo hasta el dia 30 de Junio de 2020.

I.5. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, con numero de registro vigente 042 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020.

11.6. Que acredité ante la Direccidn de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia en
la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica y
de respuesta inmediata para la ejecucion de la obra materia de este contrato.

I.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que NO se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

11.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion de obra publica
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones
Generales y Particulares, Calendario de Ejecucién y demas anexos que integran el expediente, asi

como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra. 4

11.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contrato, a-fin de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacion de los trabajos, y pres%lfésto de
conceptos; asi como que consideré que el pago de los diversos conceptos de obra se‘fealizara al
precio que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tly/:n cuenta las
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los mat riales, equipo vy
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno
de los conceptos.

rd

P

11.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 93/,

G1C0906052D4 y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efecfos

legales de este contrato, el ubicado en CALLE ANDADOR 8, NUMERO 1314-A, FRACCIONAMII;: T
RANCHO VIEJO, TEHUACAN PUEBLA, C.P. 75790. "/

'
/

lil. DE “LAS PARTES”. D
1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando"lexpresament
que no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar d
celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica denominada: "REHABILITACION Y ADECUACION DE ACOTAMIENTO
PEDRO ESCOBEDO AL SAUZ, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total terminacién; cuya
descripcién pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos, programa de ejecucién, y de
conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte
integrante del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos,
Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la
bitdcora de obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS
PARTES”

Pagina 3 de 17

”~

2o



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
g n{é&rman b URBANO Y ECOLOGIA
( J PE 0 SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-FM-IR-4-0-2020

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $2,275,671.40 (Dos
millones doscientos setenta y cinco mil seiscientos setenta y un pesos 40/100 M.N.), mas el
impuesto al Valor Agregado (1.V.A)) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de
$364,107.42 (Trescientos sesenta y cuatro mil ciento siete pesos 42/100 M.N.), resultando que el
monto total importa la cantidad de $2,639,778.82 (Dos millones seiscientos treinta y nueve mil
setecientos setenta y ocho pesos 82/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 60 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
09 DE JUNIO DE 2020 y con fecha de término el dia 07 DE AGOSTO DE 2020, de conformidad con el
programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. “LAS PARTES” acuerdan que no se entregara anticipo alguno.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO"
encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRAFISTA” su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el C rirato, por lo
que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para.la reparacion de /
las deficiencias a conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal

66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. /

Después de ser constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a sif
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de 0s
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la cléusula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realiza[,x"fel cierre
financiero en donde se hara la revision y aprobacién de la estimacion (previa entrega dg’estimaci
finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Public
Estado de Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a /
partir de la fecha de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y

factura. |

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 05 de Septiembrede 2020.

e

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar
la seguridad de trabajadores y de los transeuntes del lugar.
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SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS .- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” uUnica y exclusivamente en la obra publica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de
1 (un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”
acompafiadas de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan
cubrirse en atencién a la medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la
informacion documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y
aproximacion establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicion y pago los conceptos que “EL
CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera
obligacion de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacion en un maximo de seis dias naturales
posteriores al corte indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo
no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacién
correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacién de la estimacion no interrumpe el
periodo de la estimacion subsecuente. .

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estipfacion,.
esta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento pﬁfr'su validacion,
facturacién y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar numero de cuenta bancaria pafa que se reallce.-'/"--"'___.:-f
transferencia electrénica. /[

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entrega_ré/la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea yvfa ga{'ectrc'mica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito origihal firmad
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretano
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal. ;

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la

fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”. I,f'
Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptaciéon de ‘

los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos |
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso. \.\ ))’

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fecha
de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacidbn del nuevo concepto por parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de

Pégina 5 de 17




SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
g éorw 0 URBANO Y ECOLOGIA
( ' PE lfo SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-FM-IR-4-0-2020

indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un méximo de 5 dias habiles se dara
contestacion a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o
especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacién de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a
que refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucién afianzadora debidamente
autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable,
mismas que se regiran basandose en lo siguiente:

A).- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual deberéa garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato,
IVA Incluido, esta fianza podré contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que
se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”,

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL

CONTRATISTA”, este acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara.gf’
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la

obra o servicio materia de este Contrato.
B.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantiza /éctos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsablllda;i _en la que hubiere /

incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplrcable los trabajos se y
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que 7
se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se /-
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma pdliza de fianza, la presente fianza’ Z
con la de cumplimiento a que se refiere el inciso A que antecede. f'/

Las garantias establecidas en los incisos A y B deberan ser presentadas por “EL CONTR/AT'ISTA" _
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que’se Ie haya /
realizado la notificaciéon por escrito del fallo de la licitacion. ; o 7

Las fianzas establecidas en los incisos A y B garantizan adicionalmente los accesorios que se d
en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o [y
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL '
CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato (
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros

y de Fianzas. |

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL '\;
MUNICIPIO”,

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no

guardaran ningun vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tanto,
“EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
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incumplimiento de “EL CONTRATISTA?”, asi, este ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre
las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucién, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte
de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacién de los acuerdos ge
voluntades tienen sus plazos de realizacion. 2

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la mi
sobre el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo aptérior y de conformi;.f;ld
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ara el supuesto de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdémico no p%visios en el presente/y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, ’tﬁnfﬁrme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obr
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo, al irficio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el res nsable de Ia
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacorg, asi como, de la
revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervision’ es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichas
profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quién
contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener
a disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora,
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier
cambio en la designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 10
(Diez) dias naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.
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Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de mandar a otro que reuna los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia
de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante
la ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitdicora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y
obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efectien conforme
al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”,

derivados
egligencia de

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocul
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia

su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garanti__f_,,"

otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el mory de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" responsable dxrecto de la
Direccién Técnica, Supervisién, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecuciéh, calidad vy
adecuado funmonamlento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la,Direccion

de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA?” tal situacién, por lo que s ’

obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacxan neces
y/o inspeccién in situ de los trabajos. /

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados idamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electronico, los cuales deberd anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se
pagara como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” seré el (inico
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asl como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los
dafos y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA .- Derivado
de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto
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original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS
PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se
puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no
se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO*, elaborara dictamen de justificacién de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccién o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”,

“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente

en bitacora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno. %-
4 hacer

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no po
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion la obra. Esta
autorizacion previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificament€ en las bases de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacién

MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente clphtrato
es de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente; total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal
implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtien
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan
en realizar la revisién y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato,
s6lo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de
las partes, el aumento o disminucién autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcién del
oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis,
solo cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al
presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y ™ EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
Mexico, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién
correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva; sj

es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.
VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPI&" podra /

rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 641 fraccion Il

de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, intergs social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, proced ‘rw; ntos y requisitos /7 _~
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualqwer 7
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato. ,

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se~0bliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor“de’10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la
determinacion que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de _,-
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos/”
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas e
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. // :

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de Ia rescision del presénte contrato [ |
a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron. ' I

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del '| ?
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”: \ [

¢ Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

e Contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
¢ Negligencia probada en su actuacion.

Pagina 10 de 17



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

I;r neformando URBANO Y ECOLOGIA
PE lfo SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-FM-IR-4-0-2020

e Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En Ia suspension,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacion a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido

entregados. £l

S/
Ill.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no regtiperables, /N
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionen // .~
directamente con el presente contrato; y /, J"____..f“

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuaciéh de los trabajos, ‘:I:ZL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo gondlcente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escritt’ respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL. CONTRATISTA”; en caso de negativa, serd/necesario
que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, pero
si “EL. MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “E#
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comuficada por
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision,
éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra. [ ]

CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles ,
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiere ‘,{
entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL |I V

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos
los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
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magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica 0 que pueda causar algun dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los
dafos y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son 1L
regulados por este Contrato. A i
A
V4
Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterjoﬁ por
ningtn motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que f.}fpago de

los mismos seréa a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”. /

A
L
F

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de [a seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus /
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

/) A
TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a cabo la contratacién /"

de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de es?é'}'/
contratacién, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientqfal

Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacioh de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como unico obligado frente 4a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el
aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y de

instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el Unico responsable de Iay gaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo”y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual serd la Unica responsable frente a los
empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o
indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en
contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL /
MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto |
Mexicano del Seguro Social, Prevision Social y demas similares, toda vez que se reitera que las

relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este ultimo. l

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de
las localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro
Escobedo, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si
la obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
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conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando peridédicamente el avance de
los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningun
caso a ofras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones
derivadas del mismo para la realizacion de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la
obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcidn de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte
de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de/”
Querétaro. /
racion

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de de

judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas’se hagan
figurar por “EL. CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de constitucién” de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga com6 consecuencia

conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generade$ conforme a este

Contrato, o preferencia sobre dichos créditos. /
//

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener efi”
absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato”y
de Ia ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de//dlcha
informaciodn, no pudiendo divulgarla por ningiin medio. .

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL /(;QNTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL NIUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que-incurra por la ejecucién dé los trabaj ’
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificaciéon alguha del pl
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente coni#ato o conforme
a las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar
si las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizaciéon de los insumos, para lo cual “EL
MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como
consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que lo que debié ejecutarse, “EL
MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con
el periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
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economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacién de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debi6é ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debid realizar, ila que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”. %
as de

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los pr

ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizaciéon de los insumos, asi como en fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “/L UNICIPIO”
opte por la rescisién del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se hayan 7
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los /7
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. 7

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantla dé
cumplimiento. /

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” “infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cdédigo Civil vigente en el Estado de Queréta
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacic
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion @un después

de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. N

“EL. CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos vy '
resoluciones que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones | ‘
aplicables. |

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las \
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en

cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO”

y de conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA”

comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le
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fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro
del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a
partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre
dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusion de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara enfrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad
de los bienes instalados, en su caso. /'Z;-

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podrasolicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual seré calculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la particip
de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto g
porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas ii/t?/ etencion. /"

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En Ia fecha sefalada para la recepcion, “EL~
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente copy fa
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”. /,_;._/

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que sg realicen por
parte de cualquier organismo de fiscalizacién, aun después del finiquito de la obra ptblica materia del
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civil
aplicables.

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y-0 ofga su A
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones: f |
|

v" De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que \/
del pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por
ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia,

y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v" De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccion XXI, de la Ley de Hacienda de los
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Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta Ia
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion
en funcion.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segln
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL

CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo,

urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal. /L

contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutads, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para
lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio ep”/cuestion que
designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por ivos justificados
solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” s?eaMga a
y

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. -
‘EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA?”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de estef
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: y 7
Y/

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expo_,r)ﬁré el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motives que le

dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los diez ~

dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir d¢ la fech
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una sy
dé término al problema planteado.

C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.
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Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra
por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdicciéon de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL éONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y/ ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DiA 08 DE JUN.'O DE 2020

7/
‘5’ ; POR EL MUNICIPIO
/4
PRESIDENTE MUNIC / SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNTAM KYOE PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
PEDRO ESCOB o/ }3 URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

L ~ |

ING ﬁO AMARILDO C. ARTU miGN.
l)tAS RESENDIZ LEDESMA

/

/ POR EL CONTRATISTA /

C. ANTONIO MUNOZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
GRUPO IMPULSOR DE LA CONSTRUCCION GALFEJ

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-FM-IR-4-0-2020
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