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| TIPO DE CONTRATO [ DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA
URBANIZACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE QUINTANARES, PEDRO ESCOBEDO, QRO.
CONTRATISTA
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:
MA. GUADALUPE VAZQUEZ JIMENEZ
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MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MPES 100 Teae
MUNICIPAL.
DOMICILIO: cuoan: S/ J 74
[~
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$238,905.74 Dorama, Institucion de Garantlas, S.A. 20A27466 121 0530
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FECHA DE INICIO; PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. MA.
GUADALUPE VAZQUEZ JIMENEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”,
QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

A

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:
@Iad

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y autbnomo, con la per;
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Esfados Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Querétaro, ArfiCulo 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Cédigo Civil vigente para el
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

l.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 a
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica” del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro rtl'};Jlio 25
fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro. /

1.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VI, 33 fraccion Vill y
47 fraccion V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo
emitido en Sesién Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con nimero de
acta H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro
Escobedo, para la suscripcién y modificacién de contratos y convenios y demas actos juridicos que
de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y leg Ja!.'dad,-'
funciones propias del servicio ptiblico y la prestacién de los servicios publicos Municipales”.

4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro.,
requiere llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por la Direccién de
Gasto Social mediante Oficio de Aprobacién No. 2020GEQ00666 de fecha 21 de Mayo 2020, para la
obra denominada “URBANIZACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE
QUINTANARES, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al Programa de Recurso Estatal

2020.
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1.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacidn por la modalidad
de Adjudicacion Directa que contemplan los numerales 30 fracciones |, 31 fracciones [ y 33 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente.

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

L.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, cuenta con la
suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO ESTATAL 2020,
mediante oficio No. 2020GEQ00666, de fecha 21 de Mayo 2020 por lo que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del cual se dispone para el
ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de Finanzas y Tesoreria
Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar Ia disponibilidad presupuestaria
con la que cuenta la citada obra.

1.8. Seftala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Cadigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones cagrffraidas en el
presente contrato, en funcién de lo establecido en la legislacion de obra public demas marco
normativo aplicable. >

Il.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. MA. GUADALUPE VAZQUEZ
JIMENEZ

I.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario de! Municipio de Amealco de Bonfil, Estado
de Queretaro, con fecha de nacimiento el dia 15 de Diciembre de 1976, como consta en el Acta No. 75
de la Oficialia No. 1, Libro 2, de fecha 21 de Enero de 1977.

I.2. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Estado de Querétaro, con nim
registro vigente 000003246 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020. Asi mismo que se

inscrito en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con il
registro vigente 071 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020. /

I.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y ecor_;émicas.. ¢
obligarse a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con 1a tecnol ]
organizacion y mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficiéntes
para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

I.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion y ejecucion de
la obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica contenidas en la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catalogo de conceptos y programa de
ejecucion, asi como la normatividad que regula la ejecucion de los servicios.
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II.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos
objeto material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las
condiciones climatologicas, topograficas y geoldgicas de la region, por lo que en ningun caso podra
argumentar su desconocimiento ni servird para aducir justificacién por incumplimiento del contrato o
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion, que todos los materiales,
equipo y herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y
cada uno de los conceptos.

I1.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
VAJM761215312, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en CARR. AMEALCO-ACAMBARO No. 545, COL. CENTRO,
AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO, C.P. 76850.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

1.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la
contratacion y realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

lll. DE “LAS PARTES”.

II.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando exp samente
que no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere “derivar de la
celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” par
éste realice la Obra Publica denominada: “URBANIZACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO .
LOCALIDAD DE QUINTANARES, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total termj G
descripcion pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos programa de ejec
conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que
integrante del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes,
Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los liieamientos v |
bitacora de obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por "I_ ——
PARTES” =9

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $686,510.76
(Seiscientos ochenta y seis mil quinientos diez pesos 76/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $109,841.72 (Ciento
nueve mil ochocientos cuarenta y un pesos 72/100 M.N.), resultando que el monto total importa la
cantidad de $796,352.48 (Setecientos noventa y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos 48/100

M.N.).
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TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 80 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
18 DE JUNIO DE 2020 y con fecha de término el dia 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020, de conformidad
con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion
de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecuciéon de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar;, “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30%
(treinta por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $ 238,905.74
(Doscientos treinta y ocho mil novecientos cinco pesos 74/100 M.N.), que incluye el Impuesto al
Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los
mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el depdsito electrénico, mismo que
se pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la
garantia, prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del presente contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro. _#

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual deberd ser proporcional al porcentaje otorga’ao por
concepto de anticipo de cada estimacién presentada. 7

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se
debera amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este momento la
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la Ultima que se presente para su pago por
parte de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al respect
por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescisién del contrato, el
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor dedquipce dias

naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescision al contratista’ en/caso de |
incumplimiento se procedera a la aplicacién de las sanciones estipuladas en esta Iey,rf se harary
efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento. .

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el pr ¢
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estddo de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacién de los trabajos, "EL MUNICIPIO"
encuentra deficiencias en la terminaciéon de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacién, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo
que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de
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las deficiencias a conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal
66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procederd a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragesimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre
financiero en donde se hara la revisiéon y aprobacion de la estimacion (previa entrega de estimacion
finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

Y por dltimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a
partir de la fecha de presentacion de la estimacién, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y
factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 04 de Octubre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA”
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presefite
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar
la seguridad de trabajadores y de los transelntes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS .- Que la cantidad total a que se refiere la clausfia SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de
1 (un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”
acompafiadas de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan
cubrirse en atencion a la medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la
informacién documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y
aproximacion establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
Obra Publica del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicion y pago los conceptos qu
CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlps’ S&r= /
obligacion de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacion en un maximo de seis dias naturales by
posteriores al corte indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en L/Xizo /

no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la e,ss’cimacic’m
correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacion no intérrumpe e}/
periodo de la estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estipfacion
ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacién y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
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CONTRATISTA” quien debera proporcionar numero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electronica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electronica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA?”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepciéon y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Ni fas estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL. MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambi 5/d§—'
especificaciones y volumenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previdmente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir d& la fecha
de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacion del nuevo concepto por’parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisién de precios unitariosf_/ resentando las
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de
indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara

contestacion a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o
especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios de lo
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente/autorizada ‘
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, m| mas que se//
regiran basandose en lo siguiente: . /44

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato,
IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Pdliza de Fianza, conjuntamente con la que
se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.
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En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la pdliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la
obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que
se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fianza
con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA” a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificaciéon por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven
en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.
/_
00

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contra

los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementran’, “EL
CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedent contrato
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones’de Seguros
y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no
guardaran ningan vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tanto,
“EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al

reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podrd modificar el presente contrat
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco |
por ciento) del costo aqui pactado, ni |mpI|que variaciones sustanciales al proyecto orlglnaj/ Si Iae/,
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar conveﬂlos entre//”

las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo origin
conformidad con Ia complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte e-*Ek {—

MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte
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de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacidn de los acuerdos de
voluntades tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocuitos en la misma proporcion

sobre el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos altn no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien serd el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervisién es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” deber? signar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un représentante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profezggi nes, dichas
profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quién
contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a
disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora,
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para cualquier cambio en
la designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra |
obligacion de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de rdinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal marfera/que se
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la obra, actualizadd'y al dla
de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los tr ajos, y

estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y
obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacidn, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calfidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efectten conforme
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al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de “EL
MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccién Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccién
de Obras Publicas de “EL. MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacién, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacién necesaria
y/o inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electronico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se
pagara como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el i
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglam
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso “de la via
publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal’o municipal,
asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado
de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto
original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LA
PARTES”.

costos, que serwra para establecer los ajustes, los cuales podran |mpI|car reducciéon o |ncr
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.
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“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catélogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente
en bitacora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podré hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar
partes de esta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta
autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguird siendo el unico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL
MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato
es de interes social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados”conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables @ cualquiera de
las partes, el aumento o disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcién del
oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis,
solo cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al
presente instrumento y que forma parte integrante de é!, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

/

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la m
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. /

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cue— = #tectacion //
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en ei Contrato / :

/

"EL MUNICIPIO™ y ™ EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solj rucr qy 1
debidamente acompanada de los requerimientos minimos hecesarios para evaluar la procedep€i T a
dicho ajuste de costos, “EL. CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias péturales,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina el'Banco de

México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion
correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o trdmite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.
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Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva; si
es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion I
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés pablico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” Ia
determinacion que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hast

la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. ,Z

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presenL@éntrato
a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
Negligencia probada en su actuacién.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado p
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la s
rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse i

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contra;é por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi comd los gastos no”,
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados V.
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el jiicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados autn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacién a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
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como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, serd necesario
que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero
si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticién de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision,
éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble

y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” -
acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra. D//
IAEL

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCIN
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez Aias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que/gste le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos
los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica o que pueda causar algun dafo. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario. .

facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo alguno por las obras
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable p '
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos
regulados por este Contrato. Vi

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de
los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”™.
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“EL. CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” Ilevara a cabo la contratacion
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de |la obra materia de esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tnico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el
aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas
instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serad el Unico responsable de las obligaeiones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
social para sus empleados, por lo que reconcce y declara que no es representante,
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica”y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la Gnica responsable frentg’a los empleados
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas
las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus
empleados son responsabilidad de este Gltimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de
las localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro
Escobedo, Querétaro, de conformidad al art. 9 de Ila Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL. MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si
la obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periodicamente el avance d
los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA" nc ==dra ceder
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los gerec—
derivadas del mismo para la realizacion de las obras. /

autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de pa
obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En todo,£aso, "EL- T
CONTRATISTA" seguira siendo el tnico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcidn de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte
de “EL. MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.
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“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas se hagan
figurar por “EL. CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constitucién de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y
de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacion, no pudiendo divulgarta por ningtin medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL CONTRATISTA”

realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,

independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,

no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucién de Ios/

trabajos. o
//

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o gehforme
a las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, reparacion o-feposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su“cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en“este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacién de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar
si las obras de este Contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizaciéon de los insumos, para lo cual “EL
MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como
consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que lo que debid ejecutarse, “EL
MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad co
el periodo de ejecucidn establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una rete

econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso i
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los ti
atraso sefalados en los programas de ejecucion, de suministro o o= Jtilizacién de los ins
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de termihacion de /4
los trabajos, éstos no se han concluido. /

El calculo de la retencién sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trgi ]os
realmente ejecutados y el importe de lo que debi6é ejecutarse de acuerdo al programa de e} uclen \5
establecido. #

“EL MUNICIPIO” aplicard, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debio realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicaciéon de las sanciones
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estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaradn por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizaciéon de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cdédigo Civil vigente en el Estado de Querétafo, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligagitn, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion”aun después
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. %

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos vy
resoluciones que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones
aplicables.

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicaciéon de la pena convencional, no se tomaran en
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO”
y de conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”. g

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATIST,
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos
fueron encomendados y ésta a su vez, verificard que los mismos estén debidamente concluid

dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias £n I,aﬂi(
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL. CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que \]
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo6e podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturaies siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.
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“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad
de los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacién porcentual
de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los
porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencién.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados, “EL. CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por
parte de cualquier organismo de fiscalizacion, ain después del finiquito de la obra plblica materia del
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o C|V|I55/

aplicables.
CUADRAGESIMA. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y 4 su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes Leéér):ciones:
v" De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publiéa del Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccién XXIl de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que
del pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por
ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccién vigilancia,
y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v' De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacion con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto
Educacién y Obras Publicas Municipales. 4

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y _
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administraciopy
en funcion. y/

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en mai€ria.de— Q"“'_ >
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo /de “EL J
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
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CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para
lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que
designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados
solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fechaen la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una soluti
dé término al problema planteado.

C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”, pafa hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta. /

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndos
anotar los mismos en la bitacora.

intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexand
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obl]gac{o are _
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabjfidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a{os plazos | .
de garantia estipulados. -TT;IT

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificario con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra
por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccién de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.
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UNA VEZ LEIDO iINTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2020

POR EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNI il 4 SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNTAMIEN & PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
PEDRO ESCOBED(¥ URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

&)

JLWALENCIA
INEZ

C. ARTURO MARTINEZ
LEDESMA

MA. GUADAIUPE VAZQUEZ JIMENEZ

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-AD-2-0-2020
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