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| TIPO DE CONTRATO |DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ]

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

MODERNIZACION DE LA CALLE CARRETERA PANAMERICANA, DEL PANTEON AL CENTRO,
PRIMER ETAPA-FRENTE 2, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

GREGORIO FLORES FLORES

DOMICILIO CALLE Y NUMEROQ: MUNICIPIO: CIUDAD: C.P.
CONOCIDO EL APARTADERO S/N EL APARTADERO AMEALCO DE BONFIL 76850
E;Tli%%:STRO PADRON DE CONTRATISTAS uLElEC(I.%’lISC')I'RO PADRON DE CONTRATISTAS REC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00002437 94 FOFG610412M3A N/A
CONTRATO
Ne° DE LICITACION O DE ADJUDICACION: N° DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
MPE-SOPDUE-RE-IR-2-0-2020 MPE-SOPDUE-RE-IR-2-0-2020 4-jun-2020 INVITACION RESTRINGIDA
MONTO CONTRATO SIN LLV.A: L.V.A. DEL CONTRATO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO:
$14,654,764.10 $2,344,762.26 $16,999,526.36
PORCENTAJE DE ANTICIPO: kMONTO ANTICIPO SIN LLV.A: |.V.A. DEL ANTICIPO: MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
30% $4,396,429.23 $703,428.68 $5,099,857.91
| ORIGEN DE LOS RECURSOS i
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA: i
RECURSO ESTATAL ESTATAL RE 2 /<_.
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA /
APROBACION: EN FECHA: NUMERO:
2020GEQ00670 21/05/2020 MS
GARANTIAS 2L
BENEFICIARIO: N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES,

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA

MUNICIPAL. MPE411001 KZ6

DOMICILIO: CIUDAD:

REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO

ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO:

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V,, Grupo

$5,099,857.91 Financiero ASERTA 1302-08017-4 2324?99'
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO: / /
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo
$1,699,952.64 Financiero ASERTA 1302-08018-7 %1966
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:
$1,699,952.64 Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo 1302-08018-7 2824966

Financiero ASERTA

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCI_O'N
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:

08 de Junio del 2020 150 Dias Naturales 04 de Noviembre del 2020




SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

anforimando URBANO Y ECOLOGIA
pEgﬁo SCOBEDO MUNICIPIO PE'DRO ESCOBEDO, QUERETARO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-2-0-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
"EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. GREGORIO FLORES
FLORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES
DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y auténomo, con ia personalidad

juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las /
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos //
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de Ia Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 1154
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 frdccign | del
Cadigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccion VIl y 47 fraccion
V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo emitido en Sesio
Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con numero de acta
H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro Escobedo,
para la suscripcién y modificacién de contratos y convenios y demas actos juridicos que de manera
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones
propias del servicio publico y la prestacion de los servicios publicos Municipales”.

1.4 A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., requiere
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por la Direccion de Gasto
Social mediante Oficio de Aprobacién No. 2020GEQ00670 de fecha 21 de Mayo 2020, para la obra
denominada “MODERNIZACION DE LA CALLE CARRETERA PANAMERICANA, DEL PANTEON

AL CENTRO, PRIMER ETAPA-FRENTE 2, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al
Programa RECURSOS ESTATAL 2020.
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1.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion Il 'y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

I.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, cuenta con la suficiencia
Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO ESTATAL 2020, mediante oficio No.
2020GEQO00670, de fecha 21 de Mayo 2020 por lo que la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria
Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del cual se dispone para el ejercicio 2020, por lo
que con fundamento en el articulo 48 fraccién XV de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro,
se hace constar que la participacion del Secretario de Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente
contrato, sélo es con el fin de hacer constar la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada
obra.

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ublcado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

1.10.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secrgtaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, #C uerétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el /
presente contrato, en funcién de lo establecido en la legislacidén de obra publica y demas marco normativo

aplicable.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. GREGORIO FLORES FLORES:
II.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Amealco, Estaddé de
Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 12 de Abril de 1961, como consta en el Acta No
Oficialia No. 1, Libro 1, de fecha 29 de Abril de 1961.

Il.2. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero
registro vigente 0002437 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020. Asi mismo que se encuentra insérito
en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con numero de registro
vigente y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020.

I.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econdémicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia, organizacién y
mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes para cumplir las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

I.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién y ejecucion de la ( \\»
obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica contenidas en la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catdlogo de conceptos y programa de ejecucion,
asi como la normatividad que regula la ejecucion de los servicios.

I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se lievaran a cabo los trabajos objeto

material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las condiciones
climatologicas, topograficas y geolégicas de la region, por lo que en ningln caso podra argumentar su

Pagina 2 de 17




SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

f "‘é’”““““'” URBANO Y ECOLOGIA
pEgﬁo SCOBEDO MUNICIPIO PEPRO ESCOBEDO, QUERETARO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-2-0-2020

desconocimiento ni servira para aducir justificacién por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de

los conceptos.

I.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
FOFG610412HQTLLRO8, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y
efectos legales de este contrato, el ubicado en EL Apartadero s/n, Amealco de Bonfil, Qro.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

1.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacion y
realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capltulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con un profesional en la materia.

11.9. Manifiesta que no esta registrado en la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

1.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion de.dbra publica
en la Ley de Obra Plblica def Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciohes Generales
y Particulares, Calendario de Ejecucion y demés anexos que integran el expediente, asl como las demas
normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra.

ill. DE “LAS PARTES”. /

lI1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente que
no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacién, se pudiere derivar de la celebracién / #

del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que

éste realice la Obra Publica denominada: “MODERNIZACION DE LA CALLE CARRETERA
PANAMERICANA, DEL PANTEON AL CENTRO, PRIMER ETAPA-FRENTE 2, PEDRO ESCOBEDO,

QRO.”, hasta su total terminacién; cuya descripcion pormenorizada se establece en su catalogo de
conceptos, programa de ejecucién, y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones,
programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo establecido '
por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales 3
aplicables, asi como los lineamientos y la bitdcora de obra que registra el cumplimiento de los derechos

y obligaciones concertadas por “LAS PARTES”.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 14,654,764.10
(Catorce millones seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cuatro pesos 10/100
M.N.), més el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la
cantidad de $2,344,762.26 (Dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y
dos pesos 26/100 M.N.), resultando que el monto total importa la cantidad de $ 16,999,526.36 (Dieciséis
millones novecientos noventa y nueve mil quinientos veintiséis pesos 36/100 M.N.).
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TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
pliblica materia del presente contrato en un plazo de 150 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
08 DE JUNIO DEL 2020 y con fecha de término el dia 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020, de conformidad
con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asl como, para la compra y produccion
de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta
por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $5,099,857.91 (Cinco millones
noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y siete pesos 91/100 M.N.), que incluye el Impuesto al
Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los
mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el dep6sito electrénico, mismo que se
pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la garantia,
prevista en la cldusula Décimo Primera inciso A) del presente contrato. /

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del’plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica 9 Estado de
Querétaro. P

e
La amortizacién del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estima€ién de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo de cada estimacion presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se debera
amortizar y liquidar completamente en la estimacién final, garantizando en este momentg_x;»‘la’
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la ultima que se presente para su pago p};«fpaﬁe
de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetard a los procedimientos establecidos al respecto por
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso de rescisién del contrato, el saio por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescision al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacién de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran efectivas
las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos &
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del

aviso de terminacién.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de las deficiencias a
conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.
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Después de ser constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 16 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificaciéon de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre financiero
en donde se hara la revision y aprobacion de la estimacién (previa entrega de estimacion finiquito,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Y por dltimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha
de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 03 de Diciembre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA?
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salv
seguridad de trabajadores y de los transelntes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS - Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de 1
(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” acompafiadas
de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan cubrirse en
atencion a la medicion de los trabajos que se hard cuando “EL MUNICIPIO” reciba la informacién
documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y aproximacion
establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en e! articulo 59 de la Ley de Obra Publica

del Estado de Querétaro. No serén objeto de medicién y pago los conceptos que “EL CONTRATISTA”

haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera obligacion de “,E}If
CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales posteriores al p?:te
indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a 'u/i ce
dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion correspordiente a
“EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacién de la estimacién no interrumpe el periodo/de |
estimacion subsecuente. /

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion, ésta
podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice transferencia
electronica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica
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debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a Ia establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de
prérroga para el pago de creditos fiscales. Los cargos se calcularén sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a yrtr/r de la fecha
de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacidn del nuevo concepto~por parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto
y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara contestacion a la
solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos
puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que Ia ejecucién puntual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a que

satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente autorizada
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas que se
regiran basandose en lo siguiente: 7/

refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a entera//

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar |
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este co trayo'.
B.- Deberd obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecidti en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato, IVA
Incluido, esta fianza podré contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que se
refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la obra
o0 servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por ef 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que se
refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere
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este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma pdliza de fianza, la presente fianza con la
de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

D.- “EL CONTRATISTA” debera entregar SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL a favor de “EL
MUNICIPIO”, para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en
los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que circulen en los alrededores
de dicha obra.

Las garantias establecidas en los incisos A, B, C y D deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA"
a "EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en
el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original, lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios «de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clauSula no guardaran
ningun vinculo ni relacion con este instrumento para efectos de su ejecuciéon. Por lo tanto, “EL
MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este Ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre
las partes. /

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo origindl,

conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte”de’ “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por “EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

7

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato ¢on base

en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de *\i
"EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacion de los acuerdos de voluntades

tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcién sobre
el monto del convenio.
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DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccién General de Profesiones, dichas profesiones
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuarad como superintendente, quién contara con
poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicion de
“EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio en Ia -
designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contar& con un plazo de 10 (Diez) di
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momente por causa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrafo.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia de
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durap
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, débiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio de los Afabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anéxos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos vy
obligaciones. '

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del pres
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efectien
conforme al Catélogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.
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DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de Ia
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccidn
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacién necesaria y/o
inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electronico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se pagara
como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el unico
responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado de
la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variaciéon sustancial al proyecto
original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el objetivo
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL CONTRATISTA”
debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se puedan realizar con
otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectado el/,
monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Y
Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempé “EL
MUNICIPIO“, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos, gafidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o mcremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los ﬁamblos a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero umcamente,podrén ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”. .

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén conte
en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en
orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar
la obra por otro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar partes de ésta
0 cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacion previa
no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de
la obra que podrén ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL CONTRATISTA” seguira siendo el
unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
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parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, sélo
en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa
pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el
aumento o disminucién autorizado deberd constar por escrito, mediante la suscripcion del oficio
correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Cabe sefalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis, solo
cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al presente
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En casoc de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que
sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. /Jﬁ\

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la prateria,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

7
En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cugrita la afectacion
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA"™ convienen que para la presentacion de la solicitud
debidamente acompafada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
México, aplicables al perfodo que los mismos indiqueny que servirdn de base para el caiculo de los /
incrementos o decrementos de los costos de los insumos: y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias /.
naturales siguientes a la recepcion de fa solicitud, debera emitir por escrito la resolucion correspondient(}//

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al pl
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

b

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien promueva,/‘at es
a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fr
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interes social o de la
colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisites
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescisidon administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la
determinacion que se da por rescindido este contrato.
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“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado deberd pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presente contrato a
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescisién del presente
contrato, a consideracién de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
Negligencia probada en su actuacion.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse | ;

I.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el.contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacidn respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta)
dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacién a fin de proceder a

hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no / 7

ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a l
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

lil.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIF?V/pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperablés, sigmpre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato; y /

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos#“EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por

“EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
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las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peaton y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica
0 que pueda causar algun dafo. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios para no
entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obr
CONTRATISTA?” ejecutara.

&
En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como unico responsable por los
darios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son
regulados por este Contrato. Por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar “SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL”, a favor “EL MUNICIPIO”.

aton las
que “EL

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de los
mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. :

las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondle tes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacaon de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tnico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso
de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones
seguridad social.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a cabo la contra;adgﬁ/fde

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la Unica responsable frente alos empleados
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas
las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacién con el objetoc materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
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que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsién
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus
empleados son responsabilidad de este ultimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el 30% de las personas que
estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta contratacion, deberan
contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, de conformidad al art.
9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningtin
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas
del mismo para la realizacién de las obras.

“EL. CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la obra
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPI?:/(

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones porlos
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacién expresa previa y por escrito por pérte de
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Pudblica del/g:étfdo de
Querétaro. /
-

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de constitucion de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia /,
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este//
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos. j

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantgné en
absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga acceso en virtud del presente Contfat y de
la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad dicha
informacion, no pudiendo divulgarla por ningiin medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRA
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los
trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las érdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podrd ordenar su demolicién, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribuciéon adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacién.
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TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
pericdicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacion
el avance de las obras es menor que lo que debid ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencién sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,€ste no
concluya la obra en la fecha sefalada en el programa, una pena convencional consistenfe en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el impori€é de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debi6é realizar, la que aplicara “EL MU CIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras quéden concluidas y
recibidas a satisfacciéon de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualguier otra
causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizaciéon de los insumos, asi como en la fecha de
terminacién de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado
o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los ajustes d
costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

}
Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la g/;ﬁ(f
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” in;ring as
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucidén de la obligacién, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucién alun después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
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las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que estas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondlente y los certificados de garantr de calidad de
los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar a
“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por el
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentual de
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes

de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion. /

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefalada para la recepcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta correspondiente con lg/
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a respehder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabiligad, en que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados, “EL CONTRATISTA?” se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de
cualquier organismo de fiscalizacién, aun después del finiquito de la obra publica materia del presen
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el gjercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcién del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que del
pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento)
sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia, y control
de “EL. MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.
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v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articuio 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Gbras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion en
funcion.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estarda a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo_,
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” sg-0bliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecytada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo
cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuéstion que designa
en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le dieron
origen, anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fec ;_ef’n la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucidn gUe dé
término al problema planteado. /

C).-”"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA”, para haceri'a
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion
adoptada y se levantar4 acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Pagina 16 de 17




l\% - nchormands  SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO F=2i=s
Al URBANO Y ECOLOGIA
(J pEgﬁo . SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-2-0-2020

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccién de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA 'Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 05 DE JU!\% DE 2020.

Z POR EL MUNICIPIO
PRESIDENTE MUN}E |/ SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNTAMIENZ® D PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
PEDRO ESCOBEDG URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL
- ':;:::: - o /;-/-7

ING/IS AMARILDO C. ARTURO
BARZENAS RESENDIZ LEDESMA

POR EL CONTRATISTA

VL.

GREGORIO-FLORES FLORES

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-2-0-2020
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