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PEDRS ESCOBEDO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-12-0-2020

| TIPO DE CONTRATO

|DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBIC

ACION DE LA OBRA

URBANIZACION DE CALLE DE ENTRADA A COLONIA ESTRELLA FRENTE A PANTEON MUNICIPAL, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATIS

TA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

FERNANDO MARTINEZ OSORNIO

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: cP
MAR DEL NORTE No. 38, COL. LAS HADAS QUERETARO QUERETARO 76160
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS  [N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ,
ESTADO. MUNICIPIO: RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
0000712 78 MAOF6108079Q6 NA
CONTRATO

N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION:

MPE-SOPDUE-RE-IR-12-0-2020

N° DE CONTRATO:

MPE-SOPDUE-RE-IR-12-0-2020

FECHA ADJUDICACION

7-jul-2020

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

INVITACION RESTRINGIDA

MONTO CONTRATO SIN LV A:

$1,657,950.02

|.V.A. DEL CONTRATO:

$265,272.00

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

$1,923,222.02

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

MONTO ANTICIPO SIN 1.V A:

I V.A, DEL ANTICIPO:

MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

30% $497,385.01 $79,581.60 $576,966.61
ORIGEN DE LOS RECURSOS
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
RECURSO ESTATAL ESTATAL RE 12 2

NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA

Z

APROBACION:
2020GEQ00866

EM FECHA:
18/06/2020

NUMERO:
202000477

\\\'\

GARANTIA

S

BENEFICIARIO:

N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES,

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA

MPE411001 KZ6

.
/

MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD: /)
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETG\'RO /ﬂ
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO: /
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo /
$576,966.61 Financiero ASERTA 1302-08181-0 2841309
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo
$192,322.20 Financiero ASERTA 1302-08182-5 2841307
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:
$192,322.20 Aseguradora_ASEBTA, S.A.DE C.V., Grupo 1302-08182-5 2841307
Financiero ASERTA
—L
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION \ |
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES \ "ECf} DE TERMINACION:
13 de Julio del 2020 100 Dias Naturales Ne Octubre del 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
"EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL ING. FERNANDO MARTINEZ
OSORNIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES
DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro ifivestido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de lg€ Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Querétaro, “Articulo 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y auténomoy ersonalidad

l.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de |
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del Esta
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion |
Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro. /

I.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos menciona ‘en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar €l pfesente
contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccion Vil y 47 fraccio
Vde la ley Organica Municipal del Estado de Quereétaro, y en términos del acuerdo emitido en Sesi
Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afo 2018, con numerd de a
H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro Escobgdo,
para la suscripcién y modificacion de contratos y convenios y demds actos juridicos que de méanera
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones
propias del servicio ptiblico y la prestacion de los servicios piiblicos Municipales”.

I.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., requiere
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron Aprobados por la Direccidon de Gasto
Social mediante Oficio de Aprobacién No. 2020GEQQ00866 de fecha 18 de Junio 2020, para la obra
denominada “URBANIZACION DE CALLE DE ENTRADA A COLONIA ESTRELLA FRENTE A
PANTEON MUNICIPAL, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al /Programa RECURSO
ESTATAL 2020.
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I.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion |l y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

I.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeacion
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccion de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Queretaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO
ESTATAL 2020, mediante oficio No. 2020GEQ00866, de fecha 18 de Junio 2020, por lo que la
Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del
cual se dispone para el ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccién XV de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacién del Secretario de
Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, s6lo es con el fin de hacer constar la
disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislacion de obra publica y derfids marco normativo
aplicable.

Il. Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el ING. FERNANDO MARTINEZ /},
OSORNIO:; v

ll.11. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio Querétaro, Estado de
Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 07 de Agosto de 1961, como consta en el Acta No. 02252 de g7
Oficialia No. 1, Libro 006, de fecha 26 de Agosto de 1961.

inscrito en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con ni]
registro vigente 78 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020.

I1.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econémicas _
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia, orgam cion y
mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes para cuUmplir las
obligaciones gue deriven de las relaciones con sus trabajadores.

I1.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion y ejecucion de la
obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica contenidas gn la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catdlogo de conceptos y programa |
asi como la normatividad que regula la ejecucién de los servicios.

I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los t 2
material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta as
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climatologicas, topograficas y geoldgicas de la region, por lo que en ningun caso podra argumentar su
desconocimiento ni servira para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de
los conceptos.

11.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
MAOF6108079Q6, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en MAR DEL NORTE No. 38, COL. HADAS, QUERETARO, QRO,,
C.P. 76160.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

I1.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacion y
realizacion de la obra publica y que la ejecucién de los trabajos que este contrato regula, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con un profesional en la materia.

1.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra agremiado y/o afilia
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién.

11.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion,de obra publica
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales
y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expediente;asi como las demas
normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

//
lil. DE “LAS PARTES”.

lll.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente’que
no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacién, se pudiere derivar de la celebfacion
del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica denominada: “URBANIZACION DE CALLE DE ENTRADA A COLONIA
ESTRELLA FRENTE A PANTEON MUNICIPAL, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total
terminacion; cuya descripcion pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos, programa de
ejecucion, y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que
forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo establecide- por las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales 3plicables, asi como los
lineamientos y la bitacora de obra que registra el cumplimiento de | erechos y obligaciones
concertadas por “LAS PARTES”.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 1,657,950.02 (Un
mill6én seiscientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta pesos 02/100 M.N.), mas el Impuesto
al Valor Agregado (1.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $265,272.00
(Doscientos sesenta y cinco mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), resultando que el
monto total importa la cantidad de $ 1,923,222.02 (Un millén novecientos veintitrés mil doscientos
veintidés pesos 02/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 100 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
13 DE JULIO DEL 2020 y con fecha de término el dia 20 DE OCTUBRE DEL 2020, de conformidad con
el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIP1O”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Quereétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion
de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucién de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta
por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $576,966.61 (Quinientos setenta
y seis mil novecientos sesenta y seis pesos 61/100 M.N.), que incluye el Impuesto al Valor
Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los
mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el depdsito electrénico, mismo que s
pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la garanue/
prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del presente contrato. /

P

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos deptfo del plazo /
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fee:ﬁa establecida /
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra PubJrCa del Estado de

Querétaro.

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimaciéon de los trabaj
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual deberd ser proporcional al porcentaje otorg@gﬂ
concepto de anticipo de cada estimacién presentada. /

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta Se debera
amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este momento la
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la ultima que se presente para su pago ;;for parte
de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al resp ‘
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso de rescision del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y se harén efectivas
las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de @bra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacion de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias natu contados a partir del
aviso de terminacion.
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Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacién de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de las deficiencias a
conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificaciéon de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 16 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre financiero
en donde se hara la revisién y aprobacién de la estimaciéon (previa entrega de estimacion finiquito,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fech
de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Queré
clausula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha parg~el cierre
administrativo y financiero, al 18 de Noviembre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la
seguridad de trabajadores y de los transeuntes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS .- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUND
sera destinada por “EL CONTRATISTA” unica y exclusivamente en la obra publica materia del prese it
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra. //

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagard a “EL CONTRATISTA” el img:;rz//

trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayoypés de 1
(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” acbmipafiadas
de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan cibrirse en
atencion a la medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la informacioy
documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y #prommag
establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de’Obra P(
del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicion y pago los conceptos que “EL CONTRATI
haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera obligacion de “EL
CONTRATISTA?”, presentar la estimacion en un maximo de seis dias naturales posteriores ‘al corte
indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince
dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion correspondiente a
“EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacion no interrumpe el periodo de la
estimacion subsecuente.

En caso de que “EL. CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion, ésta
podra ser realizada por “EL MUNICIP!O”,
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Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice transferencia
electronica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA?”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”, i

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraradn como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por log trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalégo, cambios de
especificaciones y volumenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fecha

de autorizacién del cambio de especificacion o autorizacién del nuevo concepto por parte de la ,
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las /
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto /,

y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara contestacion a la/,
solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o0 especificaciones y ésto
puedan ser estimados.

entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacién o los preci

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecid
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados. /

satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucién afianzadora debidamente’ autopizada
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas que se
regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL. MUNICIPIO” para avalar la correcta
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato, IVA
Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjurjtamente con la que se
refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.
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En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la obra
o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que se
refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere
este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fianza con la
de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA" a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion. /,

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se derivep’en
el evento de que las garantfas le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del ¢cohtrato o los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CONFRATISTA” se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato originﬁl, lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no guardaran /
ningdn vinculo ni relacidén con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tanto, “EL

MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al/

|
reclamo. /

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En t:;té?%e el

contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrat diante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (vanticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convénios ent
las partes. §

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo origi
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobado
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

or "EL

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucién, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y rizacion por parte de
"EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacién de log acyerdos de voluntades
tienen sus plazos de realizacién.
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Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL. MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporciéon sobre
el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante o anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atn no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revisién y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica de/lf/
Estado de Querétaro. Z

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera Signar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un rep/reéntante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dicha;l;fbrofesiones
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuar4 como superintendente, qui€n contara con
poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicion de
“EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, fa bitdcora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio en la
designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contar4 con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes de llevario a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinaf/
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera qu
tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a fa obra, actualizada y al
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que ?u/rante la
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio/ debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio de log’trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los’ anexos y
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derecho,

obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga g/que la
informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presenté contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efecttien conforme al
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, atisfaccion de “EL
MUNICIPIO”.
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"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Tecnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, calidad vy
adecuado func:onamlento de la obra publica objeto del presente contrato, estarad a cargo de la Direccidn
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacidn, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria y/o
inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se pagara
como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el tnico
responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia serén a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personaltécnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado de
la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto original f
“EL MUNICIPIO”, podréd modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, /
mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se conS|deraran /
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”. /

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el objetivo
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL CONTRATISTA”
debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se puedan realizar ¢
otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectad
monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo t/‘EL
MUNICIPIO®, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reducciéon o increménto
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los cambios
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningiin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén conte blados
en el catélogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” \ no podra hacer
€jecutar la obra por otro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” |si pbdra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instaldgic la obra. Esta
autorizacion previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificam las bases de
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licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Gnico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar Ia revision y ajuste de los costos a Ios precios unitarios pactados en el presente Contrato, sélo en
caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del oficio correspondiente, tal
como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis, solo
cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anex6 al presente
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mo/ré@gr%utable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion £€a justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que
sefiala el articuio 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacién
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitud

debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de /
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales, /
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco d
Mexico, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion correspo

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior/al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien prdmueva; si e
a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO"

colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
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reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la
determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por Ia Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescisién del presente contrato a
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del presente
contrato, a consideraciéon de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

Negligencia probada en su actuacion.
Las que en ese momento se consideren sean conducentes por?y d de la

poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.
VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCIS!ON.-/En la suspension,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta)
dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a fin de proceder
hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos almfio
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relatj 9/a"‘la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. /

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIQ” pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperable$, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajosy
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la ter
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo ¢
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativh, $era necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion cofregpondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por acep peticibn de “EL
CONTRATISTA”.
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VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” deber4 llevar a cabo todos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatdén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica

0 que pueda causar algiin dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios para no
entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.
“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en &ca:az/df
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén las

facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las cbrasf’fque “EL
’

CONTRATISTA” ejecutara. J/
7

En virtud del presente Contrato “EL. CONTRATISTA” se manifiesta como Unico r,er'a/ponsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la gjecucion de los trabajos que son
regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ninglin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por o que el pago de los
mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a cabo la contratacié
las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia d¢ esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspo yfntes al
Instituto  Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aporptacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tnico obligado frefite a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, exinﬂéndo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNI/(!IPIO” el avis

de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas/instituciones
seguridad social. ;

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el (nico responsable de las obligfaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y/seguridad
social para sus empleados, por Io que reconoce y declara que no es represgntante, #mpleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad jukidica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la Unica responsable fre e
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indjng
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las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus
empleados son responsabilidad de este Ultimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de las
localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL. CONTRATISTA” de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periddicamente el avance de los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ninguin
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas_ -~
del mismo para la realizacion de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes dé la obra
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En tode caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el anico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las gstimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y Por escrito por parte de
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica de! Estado de

Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constitucién de garantia /
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este / 7

Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mj? n
e

absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga acceso en virtud del presente Contrateyf de
la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la segurida |cha

informacioén, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL NICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos/excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejgcucion de |
trabajos. :

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o confofme a
las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion sreparacion o reposicién
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hdra|por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna porlellp, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podrd ordenar la suspension total o | de los trabajos
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contratados en tanto no se lieve a cabo la reposicion o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” compararg
periddicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacién
el avance de las obras es menor que lo que debio ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencién
econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacién de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El célculo de la retencién sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabgﬁs'/’/\
realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecu€ion
establecido. /

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRA'I‘;I?{”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre eINil)'.P?porte de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debi¢ realizar, la que aplicard “EL_MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra
causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
opte por la rescisiéon del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan ejecuiddo
o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los ajustés de
costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la gérantia de
cumplimiento. /

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL. CONTRATIST infringe las
disposiciones del presente Contrato, podrd ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado d
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétar
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacion, kon el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la reas\Iucién aun después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requé r' e os y resoluciones

que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las salyibg
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TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y esta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 66 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificaciéon de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que estas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra 7
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias. /

epcion
trabajos,

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su r
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusion de |
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas’y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manuale instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad de
los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar a
“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por el
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentual de
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes
de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcién,
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta correspondiente £on la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a fponder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a/los plazos de
garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte d
cualquier organismo de fiscalizacién, aun después del finiquito de la obra publica materia del prese
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y o
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retengr

v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica def Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXIl de la Ley de Ingresos del Municipjo de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante Ia suscripcion del presente
contrato autoriza a traves de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesprerig Municipal, a que del
pago del costo de la obra, segln el esquema plasmado, le sea reteni % {(dos por ciento)
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sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia, y control
de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion en
funcion.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en terminos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se opliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada; y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo
cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestigfi que designa
en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos jusﬂﬂe dos solicitar por
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto. /

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este /
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: /

/

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual exponﬂ(é el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que i dieron
origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de lo _;ﬁez dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. /

/

B).- “EL. MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de 4 fecha en la7/
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que 4

termino al problema planteado. /
C).-”’EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla /de su

conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ést4.

D).- Durante la reunidon convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, /la solucion
adoptada y se levantarg acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

“EL. MUNICIPIO” para
las partes que

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos/
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intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO™ quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CQNTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 08 DE JULIO DE 2020

POR EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICI SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNTA PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
PEDRO ESCO/B DO, ; URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

H—

ING. ISDRE AMARILDO ~— " C.ARTURO MARTINEZ
BAREENAS RESENDIZ LEDESMA

POR EL CONTRATISTA

ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIO

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-12-0-2020
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