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PEDRG ESCOREDO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-FM-IR-7-0-2020

TIPO DE CONTRATO

DE OBRA PUBLICA A PREGIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES DE LA COLONIA 20 DE ENERO, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATIS

TA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CONSTRUCTORA ESCARABAJO, S.A.

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: CP
CALLE 3 #108, COL. COMERCIANTES, QUERETARO QUERETARO 76087
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS  [N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS .
ESTADO: MUNICIPIO: RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00003685 18 CES990211PU3 NA
CONTRATO
N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION: N° DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION
MPE-SOPDUE-FM-IR-7-0-2020 MPE-SOPDUE-FM-IR-7-0-2020 28-jul-2020 INVITACION RESTRINGIDA
MONTO CONTRATO SIN L.V A: |.V.A. DEL CONTRATO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO:
$1,717,404.49 $274,784.72 $1,992,189.21
PORCENTAJE DE ANTICIPO: MONTO ANTICIPO SIN LV A; IV.A. DEL ANTICIPO: MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
30% $515,221.35 $82,435.42 $597,656.76 3l

- 2

ORIGEN DE LOS RECURSOS

)

FUENTE DE LOS RECURSOS:

FONDO MUNICIPAL

NORMATIVIDAD APLICABLE:

MUNICIPAL

No. DE OBRA/
M7

A\

NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA

APROBACION:
SESION ORDINARIA DE CABILDO

EN FECHA:

25/03/2020

NUMERO:
H.A.M.P.E.Q./491/202

GARANTIA

S

BENEFICIARIO:

N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA

MPE411001 KZ6

N
w5

R

MUNICIPAL.
DOMICILIO: ciuoan: /4
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO /
il 5
$597,656.76 Dorama, Institucion de Garantias, S.A. 20A35235 1312760 ”
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO / //
',./
$199,218.92 Dorama, Institucion de Garantias, S.A. 20A35252 13%’//%
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO: / /// /
$199,218.92 Dorama, Institucion de Garantias, S.A. 20A35252 MW

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES;

FECHA DE TERMINACION:

30 DE JULIO DEL 2020

90

DIAS

27 DE OCTUBRE DEL 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO
MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA
MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL
MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ESCARABAJO, S.A,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE JAVIER ALMANZA ESCOBEDO, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA
SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y

CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y auténomo, con |
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétarg#investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Cédigo Civil vigente para el
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

I.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccién | del
Cadigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en el proemio
del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el presente contrato,
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccion VIl y 47 fraccion V de g2~
ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo emitido en Sesion Ordm '
de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de .afp 2018, con numero de ‘acta
H.AM.P.E.Q/ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro f:',@fbedo,
para ta suscripcion y modificacion de contratos y convenios y-{demas actos juridicos que de/manera
conjunra deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad .fas Jfunciones
prop.'as del servicio pablico y la prestacion de los servicios pubifcos Mumc.'paies /

1.4 Afin de atender una necesidad de orden publico en el Mun!orplo de Pedro Escobedo, Qro requi
llevar @ cabo los trabajos motivo de este contrato y que fue Aprobada mediante Sesién Ordinari
Cabildp No. 491, de fecha 25 de Marzo. del 2020, para la obra denominada "CONSTRUCCI
EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES DE LA COLONIA 20 DE ENERO, PEDRO ESC
QRO.”, correspondiente al Programa de FONDO MUNICIPAL 2020.
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1.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro vigente

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

I.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, cuenta con la suficiencia
Presupuestal con recursos provenientes del programa FONDO MUNICIPAL 2020, quedando asentado en
Sesion Ordinaria de Cabildo No. 491, de fecha 25 de Marzo, las partidas y techo presupuestales del cual
se dispone para el ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de
Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado en
Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Cédigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

1.10.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretayid de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, rétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones~contraidas en el
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislacion de obra publica y demas marco normativo

aplicable.

Il.- Declara “EL. CONTRATISTA” a través de su representante el C. JOSE JAVIER ALMANZA
ESCOBEDO:

II1. Que su representado es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas, lo cual
acredita mediante testimonio de la Escritura Publica nimero 1,442 (Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos)
tomo 29 (Veintinueve) de fecha 11 de Febrero de 1999 (Mil novecientos noventa y nueve), pasada ante la
fe del Lic. Miguel Calzada Mercado, Notario Publico Titular a la Notaria Publica No. 34 de la demarcacion
notarial de la ciudad de Querétaro, Qro., y cuyo testimonio que la contiene quedé inscrito bajo el Folio /
Mercantil No. 5488/1 de fecha 20 de Abril de 1999 en el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio.
Reforma del Acta Constitutiva con modificacion en Admisiéon de Nuevos Socios, Renuncia
Socios, Cesion de Acciones, Modificacion a los Estatutos de la Sociedad y Otorgamientgs” de
poderes. Escritura Publica nimero 3,242 (Tres mil doscientos cuarenta y dos) tomo 65 (Seseng?/cinco)

de fecha 05 de .Julio de 2000 (Dos mil), pasada ante la fe del Lic. Jesus.Maria Rodrigue'z/l‘( nandez,
Notario Publico Titular a la Notaria Publica No. 34 de la demarcacion notarial de la ciudad de Querétaro
Qro., y cuyo testimonio que la contiene quedd inscrito bajo el Folio Mercantll No 27248 de, fecha 05 de
Julio de 2000 en el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio. coe //
I.2. Que acredita-la personalidad con que se ostenta, en la resolucion del Capitulo "Octavo
Trigésimo noveno: tercera Disposicion de la Escritura Publica nimero 3,242 (Tres Mil Doscientos C
y Dos) tomo 65 (Sesenta y cinco) de fecha 05 de Julio de 2000 (Dos mll) mediante la cual conéta co
representante, donde se le otorgaron poderes para Pleitos y cobranzas, actos de administracion y act

de responsabilidad, que se adjunta al presente instrumento.
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11.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se
seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente contrato y no invocara la
proteccion de ningin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacién mexicana,
cualquier derecho derivado del presente.

I1.4. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Estado de Querétaro, con numero de
registro vigente 0003685 y refrendo hasta el dia 31 de Enero de 2021.

I.5. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro,
con numero de registro vigente 18 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021.

I.6. Que acreditd ante la Direccion de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta con
la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion de la obra materia de este
contrato.

11.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que NO se encuentra agremiado y/o afiliado a la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion.

11.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra publica en
la Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales y
Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expediente, asi como las demas
normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra. _,/('_
i

11.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contra},o./a fin de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacion de los trabajos, y presupuesto de conceptos;
asi como que considerd que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al precio que se fije en
el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las condiciones que pudieron
influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y herramienta fueron considerados
puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

11.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
CES990211PU3, y su domicilio fiscal es Calle 3, No. 108, Col. Comerciantes, Queretaro, Qro. C.P. 76087
siendo este el domicilio oficial para oir y recibir notificaciones y para los fines y efectos legales materia de
este contrato.

Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacio
realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula, se encu
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mis,_qr'iﬁ que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se hg,ﬁ.‘gsorado
debidamente con un profesional en la materia. ¢ 7

lll. DE “LLAS PARTES”. /

lll.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestande expresame
no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacion, se pudiere derlvar de lac
del presente contrato. A

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que éste
realice la Obra Publica denominada: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES DE
LA COLONIA 20 DE ENERO, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total terminacion; cuya descripcion
pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad con
los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del
expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas
disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la bitacora de obra que
registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS PARTES”.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $1,717,404.49 (Un
millén setecientos diecisiete mil cuatrocientos cuatro pesos 49/100 m.n.) mas el Impuesto al Valor
Agregado (1.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $274,784.72 (Doscientos
setenta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro pesos 72/100 M.N.), resultando que el monto total
importa la cantidad de $1,992,189.21 (Un millén novecientos noventa y dos mil ciento ochenta y
nueve pesos 21/100 m.n.)

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 90 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia 30
DE JULIO DE 2020 y con fecha de término el dia 27 DE OCTUBRE DE 2020, de conformidad con el
programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO” //Z’_,

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Esta o/de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construcci?\r;(d?dﬁ}::inas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquingria y equipo
de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente, asegure los precios de los
insumos mas representativos en la ejecucién de la obra y demas insumos que deberan proporcionar;
“EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto
total del contrato, que importa la cantidad de $597,656.76 (Quinientos noventa y siete mil seiscientos
cincuenta y seis pesos 76/100 M.N.), que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser
facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL

MUNICIPIO”, para el depdsito electronico, mismo que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales

contados a partir de la fecha de Ia entrega de la garantia, prevista en la clausula Décimo Primera inciso

A) del presente contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del pl
sefalado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establ
originalmente, y se aplicard lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del/gsfado de

Querétaro. p

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de los lra‘éjc;s/ejecutados
por “EL CONTRATISTA?”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado por concepto de antici
de cada estimacion presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se
amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este momento la amo
del 100% del anticipo otorgado es decir, la ultima que se presente para su pago por pa
CONTRATISTA”.

Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescisién del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya nctificado la rescisidbn al coniratista;, en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran efectivas
las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso de
cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO™ encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de las deficiencias a
conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su recepcion
dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos
levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula Cuadragésin;(
Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre fipdnciero
en donde se hara la revision y aprobacion de la estimacién (previa entrega de estimacién finiguito,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publi el Estado de
Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha
de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre administrativo
y financiero, al 25 de Noviembre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a pon
a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente contrato,
lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la seguri
trabajadores y de los transelntes del lugar. _/

e
SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la cléuﬁa/

contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

/
OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” é? impogg/de los
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no gjr?ﬁ ? /
(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” acomgafiadas de |
documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan cubrirse en gténcidn
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seran objeto de medicién y pago los conceptos que “EL CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente
ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera obligacion de “EL CONTRATISTA”, presentar la
estimacion en un maximo de seis dias naturales posteriores al corte indicado por la supervisiéon de obra y le
seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha
en que haya presentado la estimacion correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion
de la estimacién no interrumpe el periodo de la estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion, ésta
podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA”
quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice transferencia electronica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacién fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electronica debera
presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado por “EL .~
CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de Finanza
Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recipido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientessconforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos

faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catdlogo, cambios de /
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente i
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fecha de
autorizacion del cambio de especificacion o autorizacion del nuevo concepto por parte de la supervisio
para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las correspondientes tarj
de andlisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad dur,ant;af el

ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara contestacion a la solicitud para Ct}nveynr los
precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estigrados’

9

Jl)’
Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se/entendera
que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificaciéon o los precios de los nuevog#
conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

regiran basandose en lo siguiente:



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO st 91 ey

on ol i b

I;r nsformando URBANO Y ECOLOGIA e

(J PE ﬁo ESCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO ‘;\-L_)“"i
/ CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-FM-IR-7-0-2020 -~al%—

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la correcta
inversién del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este contrato,
la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato, IVA Incluido,
esta fianza podra contenerse en una misma Pdliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el
inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la poliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la obra o
servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que resultaren
de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido, en los
términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se garantizaran
durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que se refiere la
clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere este
parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma poliza de fianza, la presente fianza con la de
cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por "EL CONTRATISTA” a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de Ia licitacion.

P

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en
el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original, lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no guardarg

CONTRATISTA?”, asi, este ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.-
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de/Obra Publica
del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediantg’convenio, p
razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticincg por ciento), gk
costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las modificacio
alteran el proyecto ni fas condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo driginal, /
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL MUN PIQE/ /

asentados en bitacora.
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"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base en
los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA™ presentar
oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en papeleria
membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de "EL
MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades tienen

sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcion sobre

el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad con
el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante la
vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados, conforme al programa pactado,
dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro para el ajuste de costos correspondientes. //

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al iniciode la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el respons re/ de la
administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asj-€Como, de la
revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervision externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de”Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichas profesiones
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o simitar, quien actuard como superintendente, quién contara con
poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 58 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicion de “EL
MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitdcora, proyectos, planos, /
especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio en la designacion del  /

obligacion de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de/coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal ménera que se
tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actuali;éda y al dia d
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso. /

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que d
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajoss /

obligaciones.
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DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presente contrato sean
los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efectien conforme al
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes, Reglamentos,
Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccidon Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, calidad y adecuado
funcionamiento de la obra plblica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direcciéon de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se obliga a
permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria y/o
inspeccién in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente firmados
de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo electrénico,
los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se pagara como
concepto adicional.

de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via pubj
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado de la

magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto original “EL

MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, median
comunicado dirigido al “EL. CONTRATISTA”, dichas modificaciones se consideraran incorporadas al t
del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” cop-él objetivo
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL C ATISTA”
debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se puedan’ realizar con
otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se véa afectado e

monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato. o

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiem
MUNICIPIO*, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos,
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccién o increme
del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obra; los cambios a proyect
ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran ser autorizados por,
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

4
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“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén contemplados
en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la
orden de ejecucidn correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar
la obra por otro, pero, con autorizaciéon expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar partes de esta
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacion previa no
se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de la
obra que podran ser objeto de subcontrataciéon. En todo caso, “EL CONTRATISTA” seguiré siendo el
Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no implica
la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus efectos una
vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revisién y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, solo en
caso de que se presentaran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del oficio correspondiente, ta
como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antece
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a
cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, a
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora Imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que
sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. //

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectaci Pl/_/
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucidn establecido en el Contrato.

“EL MUNICIPIO" y " EL. CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitud debjdamente
acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dic uste de
costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales, sifuightes a la
publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de Méxicg, aplicables
al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los intrementos
decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias naturales siguie
a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterio
establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien prom e/
la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice. 74
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VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion Il de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier de
las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescisidon administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la
determinacion que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”. :

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presente contrato/af
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron. ///

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspensidn y/o rescision delpresente
contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”: /
Incumplimiento total o parcial del presente contrato. :

Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
Negligencia probada en su actuacion.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacion,
alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL
MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagaréd los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una/Vez
emitida ta determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el ini};io/{’ie la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no kg {éados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de Ipé 3@ (treinta)

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
“EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, si
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éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminaciéon
anticipada del contrato, deberd solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial [a resolucion correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticibn de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por “EL
MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubier
entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabgAodos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualgdier persona
gue intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en genie}m)ule circulen en
los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos tfabajos advirtiendo
al peatdén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales,
excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar
algun dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios para no entorpecer el transito de
vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que se
implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peaton las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo ant
ningun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el
mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto pro
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. /

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a cab# la contrat
las personas que estime capacitadas para auxiliario en el desarrollo de la opra materi
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspofidie

Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aporfdcic
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Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como unico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso
de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de

seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social
para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o intermediario
de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los
de “EL MUNICIPIO”, por lo cual serd la Unica responsable frente alos empleados o trabajadores que
ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones
y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con el
objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera
generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision Social y demas
similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son

responsabilidad de este ultimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano de
obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la localidad
mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de las
localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobe
Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verfficar si la
obra publica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” dg-Conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance dedos trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningun
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas
del mismo para la realizacion de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la obra o

cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”. /
“EL. CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por;/
trabajos ejecutados, con excepcién de contar con la aceptacién expresa previa y por escrito por parte/de”
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 altimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estadésde
Querétaro. 7 i

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de --‘gjéciaracitm
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, Astds se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constitucion de garantia
prendaria, de  fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuenci
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados /conforme a
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos. /

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener
confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente Con
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ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberd velar por la seguridad de dicha
informacién, no pudiendo divulgarla por ningun medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucion de los
trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a to estipulado en el presente contrato o conforme a
las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIP!O”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados
en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacion
el avance de las obras es menor que lo que debid ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformigdad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara retencion
econdémica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine ghatraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los

trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad
igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debi6 realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “
MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta

MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en Ja fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” o

por la rescisiéon del Contrato. Vi
/

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se héyan e
prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los ajust
y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.
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Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo Septimo,
Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO”
podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacién, con el resarcimiento de dafios y
perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucién aun después de haber optado por el
cumplimiento, cuando éste resuitare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las causales
previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en cuenta las que
sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de conformidad
con ia legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” co
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos qu
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos deritro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion pregefitado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) difis naturales a partir
de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que estas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra prorrogar
por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminaciéon por parte de “EL MUNICIPIO”, este procederd a su recepcion

dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusion de los trabajos,

levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificacioy(’
que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e instructivos paga?su
funcionamiento, conservacioén, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calj ad de
los bienes instalados, en su caso. 7

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” fo ré solicitar a
“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera c3 culado por el
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacién porcentual d
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por lo§ porcentajes
avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la rece
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta correspon
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

//'
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Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de
cualquier organismo de fiscalizacion, aun después del finiquito de la obra plblica materia del presente
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMA. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que del
pago del costo de la obra, segln el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento)
sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia, y control
de “EL. MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion. N

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad
numerales 90, 91, 92 en relaciéon con el articulo 109, fraccion XXI, de la Ley de Haciepda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento),Sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuestofara Educacion
y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira sus
efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la fecha de
recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracién en funcién.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL CONTRATISTA”,
Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual,
que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratados,
invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun corresponda, en términos de las
disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observaran las disposiciones
gue en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal,

estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL MUNICIPIO” ,
se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo cual debers
“EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestién que designa en a
membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar po% a
“EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto. 4
CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATI,\(O. -“EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y pre;jéibles qu
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual ondr_éfel
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivo
origen, anexara ta documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro d
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.




0l ~ SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO g i ey
A Y gr noformando URBANO Y ECOLOGIA IR
3 ' PE I?O SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
/ CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-FM-IR-7-0-2020 - :-f__

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de [a fecha en la que
reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado.

C).-’EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para dar
por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que intervienen
en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los
trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio
o lleve a cabo alguna variacidon en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez) dias de
anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerio se le tendrd por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, Jas partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de Ia
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “ ONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
0

razén de su domicilio presente, fulu cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAM E EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FU Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 29/DE JULIO DE 2020

POR EL MUNICIPIO
L

/
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