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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-14-0-2020

| TIPO DE CONTRATO

IDE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO I

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL 7 EN CECYTEQ, CABECERA MUNICIPAL, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATIS

TA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA

DOMICILIO CALLE Y NUMEROQ: MUNICIPIO: CIUDAD: C.P.
SAN PEDRO S/N HUIMILPAN QUERETARO 76990
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS  [N® REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS .
ESTADO: MUNICIPIO: RFC: REGISTRO EN LA CiCQ O CMIC
00002932 9 GAZJ770813D66 N/A
CONTRATO

N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION:

MPE-SOPDUE-RE-IR-14-0-2020

N° DE CONTRATO:

MPE-SOPDUE-RE-IR-14-0-2020

FECHA ADJUDICACION:

21-jul-2020

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

INVITACION RESTRINGIDA

MONTO CONTRATO SIN LV.A:

$2,361,328.33

|.V.A. DEL. CONTRATO:

$377,812.53

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

$2,739,140.86

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

0%

MONTO ANTICIPO SIN LV.A:

$708,398.50

LV.A. DEL ANTICIPO:

$113,343.76

il
‘MONTO TOTAL DEL ANTICIP 7~ \ t
$821,?}{2/

ORIGEN DE LOS RECURSOS

FUUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: Noﬁaﬁm
RECURSO ESTATAL ESTATAL RE 14 /
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA / /
APROBACION: EN FECHA: NUMERO: /
2020GEQ00970 30/06/2020 2020-00553
GARANTIAS
BENEFICIARIO: N® REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES., 1/
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MPE411001 KZ6
MUNICIPAL. g
DOMICILIO: CIUDAD:
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETAROQ
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO:
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V,, Grupo
$821,742.26 Financiero ASERTA 4376-00181-0 2841139
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo
$273,914.09 Financiero ASERTA 4376-00182-1 2841140
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo
$273,914.09 Financiero ASERTA 4376-00182-1 2841140
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
24 de Julio del 2020 100 Dias Naturales 31 de Octubre del 2020




A rmando SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGIA
( PE%I?O SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-14-0-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
"EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y autonomo, con té/personalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétayd; investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Cédigo Civil vigente para
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

I.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 11
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del Est
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | 3&1\
Cadigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

I.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccién VIl y 47 fraccion
V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo emitido en Sesién
Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de aflo 2018, con numero de acta
H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se facuita al C. Presidente del Municipio de Pedro Escobedo,
para la suscripcion y modificacion de contratos y convenios y demas actos juridicos que de manera
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones
propias del servicio publico y la prestacién de los servicios publicos Municipales”

L.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., requiere
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron Aprobados por la Direccién de Gasto
Social mediante Oficio de Aprobacion No. 2020GEQ00970 de fecha 30 de Junio 2020, para la obra
denominada “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL 7 EN CECYTEQ, CABECER
MUNICIPAL, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al Programa RECURSO ESTATAL 2020.
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I.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

I.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeacién
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccién de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Querétaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO
ESTATAL 2020, mediante oficio No. 2020GEQ00970, de fecha 30 de Junio 2020, por lo que la
Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del
cual se dispone para el ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de
Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, solo es con el fin de hacer constar la
disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

1.10.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretarig@ de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Quérétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones €ontraidas en el
presente contrato, en funcién de lo establecido en Ia legislacién de obra publica y (j/e as marco normativo
aplicable. {

Il. Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA:

Il.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Huimilpan, Estado d
Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 13 de Agosto de 1977, como consta en el Acta No. 485 d
Oficialia No. 1, Libro 1, de fecha 02 de Septiembre de 1977, ante la fe del Juez del Regisﬁo/ce'
Godofredo Hernandez Sanchez.

I1.2. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Estado de Querétaro, con numegro de
registro vigente 0002932 y refrendo hasta el dia 31 de Enero de 2021. Asi mismo que se enguentra
inscrito en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con nurmero de
registro vigente 9 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021.

I1.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econémicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia, organizacion y
mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes para cumplir las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

Il.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién y ejecucion de
obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica contenidas en la Ley
Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catalogo de conceptos y programal de ejecu
asi como la normatividad que regula la ejecucion de los servicios.
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I.L6. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos objeto
material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las condiciones
climatologicas, topograficas y geoldgicas de la region, por lo que en ningun caso podra argumentar su
desconocimiento ni servira para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de
ios conceptos.

I.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
GAZJ770813D66, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en San Pedro S/N, C.P. 76990, Huimilpan, Qro.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

11.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacién y
realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con un profesional en la materia. <ﬁ

1.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion. /

11.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contram obra publica
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales
y Particulares, Calendario de Ejecucién y demas anexos que integran el expediente, asi como las demas
normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

Ill. DE “LAS PARTES”. //
lll.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresazénte que

no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de la ¢elebracién
del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL. CONTRATISTA” para q
éste realice la Obra Publica denominada: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL 7
CECYTEQ, CABECERA MUNICIPAL, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total terminacion;
descripcién pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos, programa de ejecucion,
conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte
integrante del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos,
Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la
bitacora de obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS
PARTES”.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 2,361,328.33 (Dos
millones trescientos sesenta y un mil trescientos veintiocho pesos 33/100 M.N.), mas el Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $377,812.53
(Trescientos setenta y siete mil ochocientos doce pesos 53/100 M.N.), resultando que el monto total
importa la cantidad de $ 2,739,140.86 (Dos millones setecientos treinta y nueve mil ciento cuarenta
pesos 86/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 100 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
24 DE JULIO DEL 2020 y con fecha de término el dia 31 DE OCTUBRE DEL 2020, de conformidad con
el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
magquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion
de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta
por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $821,742.26 (Ochocientos
veintiin mil setecientos cuarenta y dos pesos 26/100 M.N.), que incluye el Impuesto al Valor
Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los
mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el deposito electrénico, mismo que s
pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la gar.
prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del presente contrato.

ntro del plazo

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos
cha establecida

sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Pfi
Querétaro.

b

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de los tfa
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje oterga
concepto de anticipo de cada estimacion presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, esta s¢ debera™._,
amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este momento la
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la ultima que se presente para su pagd por parte
de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescision del contrato, el saldo po
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince di
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en caso
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran efecti
las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que E! Contratista comunicara al Municipio la terminacion de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion.
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Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de las deficiencias a
conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO", se procederd a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragesimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre financiero
en donde se hara la revision y aprobacién de la estimacion (previa entrega de estimacion finiquito,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha
de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Quergta’r@
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha pa}/el cierre
administrativo y financiero, al 27 de Noviembre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “E ONTRATISTA” a
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutarad la obra, para efectos del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la
seguridad de trabajadores y de los transetintes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS .- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEG
sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de 1 N\
(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” acompariadas
de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan cubrirse en
atencion a la medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la informacién
documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y aproximacion
establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicién y pago los conceptos que “EL CONTRATISTA”
haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera obligacion de “EL
CONTRATISTA”, presentar la estimacion en un maximo de seis dias naturales posteriores al corte
indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince
dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacién correspondiente a
“EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacion no interrumpe el periodo de la
estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion, é
podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.
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Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar niimero de cuenta bancaria para que se realice transferencia
electrénica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electronica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacién de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por lgs“trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente
autorizados por “EL. MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fecha
de autorizacion del cambio de especificacién o autorizacién del nuevo concepto por parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando la

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establgCidos)
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” |a facultad para definir la especificacion o los pr
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a que
refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a entera
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucién afianzadora debidamente autorizada
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas que se
regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la correct
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato. '

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en /éste
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrat _
Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Pdliza de Fianza, conjuntamente con la
refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.
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En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la obra
0 servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que se
refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere
este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma poéliza de fianza, la presente fianza con la
de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA’ a
“‘EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se derive
el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LLAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del géntrato o los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato origifial, lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de Ia Ley de Instituciones de Seguros y d€ Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no guardara
ningun vinculo ni relacion con este instrumento para efectos de su ejecucién. Por lo tanto, ‘;7
MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competepfé £l
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este ultimo, hace renuncia expresa a cualquier d
reclamo. /

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que

contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obr &
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre

las partes.

Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “E
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondighte en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacién por parte de
"EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacién de los acuerdos de voluntades

tienen sus plazos de realizacion.

Pagina 7 de 17



TR} - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
A\ A Al URBANO Y ECOLOGIA
D pEgﬁo SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-14-0-2020

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcion sobre

el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden economico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecerd la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervisién es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del "
Estado de Querétaro. ,,/ S

P
DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debe}ta'”asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichas profesiones
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendentle,‘/tfuién contara con
poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicion de
“EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio en la
designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diez) dia
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento pdf gausa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” te
obligacion de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de’ coordin
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que s
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia de
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante la
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efecttien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrolio de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y

obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contr.
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efecttien conform
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de

MUNICIPIO”.
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"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Tecnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucién, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccion
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria y/o
inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debi
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copi
electronico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partidaio se pagara
como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONT ISTA” sera el unico
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado de
la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto origina

“EL MUNICIPIO”, podré modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contr
mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se consﬁeﬁén

incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con e objetirg™
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL CONTRATIST N
debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se puedan realizar con
otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectado el
monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO¥, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccién o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obra; los cambios
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran s
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén contemplddos
en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bita _
orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta
autorizacion previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
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licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podré suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, s6lo en
caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del oficio correspondiente, tal
como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Z
Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que anteced?&’{eré
presentarse dicha solicitud por “EL. CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su anghsis, solo
cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, ane?ogpresente
instrumento y que forma parte integrante de éI, es decir, que no existe mora infputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que
sefala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la sgfiGitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la proce
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias natyfal
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina el Bahco
Mexico, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de log™
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias

naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien promueva; si es,
a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" p
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion

colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y re
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cdalquier

de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL. CONTRATISTA” se obliga a
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reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la
determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescisién del presente contrato a
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del presente
contrato, a consideracién de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes
Negligencia probada en su actuacion.
Las que en ese momento se consideren sean conducentes por séguridad de la
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas /
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos n
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y ge
relacionen directamente con el presente contrato. /’/

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA” uha ez
emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el ini¢io de
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidad
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los g (treinta
dias naturales siguientes a la fecha de la notificaciéon de dicha determinacion a fin de proceder a
hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atin no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

lIl.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO” pagara
a “EL CONTRATISTA?” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, *
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la termin
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo condu
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, dgndole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.
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VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del mmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL. MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacidon que éste le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual deberg de sefalizar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica
0 que pueda causar algln dafio. Asi mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios para no
entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridad
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otor
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por |

CONTRATISTA” ejecutara. /

al peatén las
obras que “EL

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como (nico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son
regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anteriér/ por
ninglin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pagode los
mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”™.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a cabo la contratacion de
las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacién de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como unico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso
de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de
seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el Unico responsable de las obligacio
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguri
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, emplea
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la unica responsable frente a los empleados
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas
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las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
gue pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsién
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus
empleados son responsabilidad de este ultimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de las
localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningun

caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivad
del mismo para la realizacién de las obras. 1

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por ot;o(eépto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de es de la obra
o0 cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obraz_, todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO”,

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte de
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado d
Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de decldr
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas4Se/hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de constitucion de garan
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como congecuenci
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y de
la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacién, no pudiendo divuigarla por ningin medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de lo
trabajos.

inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuent
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este casd, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
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contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
periodicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacion
el avance de las obras es menor que lo que debio ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicard una retencion
econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacién de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El célculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los
realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo al programa de €j
establecido.

o
“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CON TISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencionél consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debié realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacidén de las sanciones estipulada
no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier o
causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL. CONTRATISTA”.

opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayén ejecutado’
o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los ajustes de
costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cdédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro,
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacién, ¢
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucién aun despu
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

Pagina 14 de 17



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

SCOBEDO URBANO Y ECOLOGIA
MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-14-0-2020

0w
‘ ns‘éarmando

D pEBRS

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcién, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que estas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a s ecepcic’>n7_.
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion d j
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las nefinas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los mantu/eﬂgszr e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad de
los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicj
“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculad
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porgérittal de
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porgentaj
de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcion, “EL Y
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos sefalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de
cualquier organismo de fiscalizacién, aun después del finiquito de ia obra publica materia del presente
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones;

v" De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobgdo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del pres
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a qug del
pago del costo de la obra, seguin el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento)

Pagina 15 de 17



n!
vansformando URBANO Y ECOLOGIA
(ED PEE&O SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-14-0-2020

sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccién vigilancia, y control
de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccion XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion en~"
funcion. /
N

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a ca;g6 de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derecho/sziﬁherentes ala
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesérias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL~MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “BE° MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién rijan en el &mbito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo
cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestién que designa
en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por,
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRAFIVO/
‘EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsi
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados d
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL. CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le dieron
origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que dé
termino at problema planteado.

C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citard& a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de s
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, Ia sol
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
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intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razoén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 21 DE JULIQ

POR EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNIGHEAS SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNTAJ PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
PEDRO ESCOE RO URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

. //’E::x; D
—
_ -
ING. I$|gR0 AMARILDO C. ARTURE NEZ
S RESENDIZ LEDESMA

PORAEL|CONTRATISTA

C. J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-14-0-2020
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