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I TIPO DE CONTRATO

IDE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBIC

ACION DE LA OBRA

URBANIZACION DE CALLE DE ACCESO Y REMODELACION DE JARDIN, LOS ALVAREZ, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL

GERARDO GONZALEZ ENRIQUEZ

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: CP
AVENIDA BENITO JUAREZ No. 56, CERRO SAN JUAN DEL RIO QUERETARO 76830
GORDO
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS [N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS A
ESTADO: MUNICIPIO: RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
000002160 13 GOEG840307MY3 NA
CONTRATO

N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION

MPE-SOPDUE-RE-AD-6-0-2020

N° DE CONTRATO:

MPE-SOPDUE-RE-AD-6-0-2020

FECHA ADJUDICACION:

21-jul-2020

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

INVITACION RESTRINGIDA

MONTO CONTRATO SIN LV A:

1.V.A. DEL CONTRATO:

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:
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$1,288,519.80 $206,163.17 $1,494,682.97
PORCENTAJE DE ANTICIPO: MONTO ANTICIPO SIN IV A 1V A DEL ANTICIPO: MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
30% $386,555.94 $61,848.95 $448,404.89
ORIGEN DE LOS RECURSOS y
FUENTE DE LOS RECURSOS NORMATIVIDAD APLICABLE No. DE OB
RECURSO ESTATAL ESTATAL RE 6
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
APROBACION: EN FECHA NUMERO:
2020GEQ00954 30/06/2020 2020-00537
GARANTIAS /
BENEFICIAR!O: N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDQ QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MPE411001 KZ6
MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO: //
$448,404.89 SOFIMEX, INSTITUgI;)N DE GARANTIAS, 2456004 2251128 /
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:
$149,466.30 SOFIMEX, INSTITUgl:)N DE GARANTIAS, 2456916 2251149
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:
$149,468.30 SOFIMEX, INSTITU;:ISN DE GARANTIAS, 2456916 2251149
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO; PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION
23 DE JULIO DE 2020 70 Dias Naturales 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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Trans, armam{o URBANO Y ECOLOGIA
DR SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-AD-06-0-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. GERARDO
GONZALEZ ENRIQUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE
SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un 6rgano de Gobierno libre y auténomo, con lgZpersonalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

I.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de

Constitucion Polltica de Ios Estados Unidos Mexicanos articulo 35 de la Constitucion Politica/del

fraccion | del Cédigo C|V|I vigente para el Estado de Querétaro. /

1.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccién VIII, 33 fraccion Vil y
47 fraccion V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en terminos del acuerd
emitido en Sesién Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con numero/e
acta H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Fédro
Escobedo, para la suscripcién y modificacién de contratos y convenios y demas actos juridice$s que
de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las
funciones propias del servicio publico y la prestacion de los servicios ptblicos Municipales”.

4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro.,
requiere llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por la Direccion de
Gasto Social mediante Oficio de Aprobacion No. 2020GEQ00954 de fecha 30 de Junio 2020, para la
obra denominada “URBANIZACION DE CALLE DE ACCESO Y REMODELACION DE JARDIN,
LOS ALVAREZ, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al Programa de Recurso Estatal
2020.
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I.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad
de Adjudicacion Directa que contemplan los numerales 30 fracciones |, 31 fracciones | y 33 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente.

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, cuenta con la
suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO ESTATAL 2020,
mediante oficio No. 2020GEQ00954 de fecha 30 de Junio 2020 por lo que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del cual se dispone para el
ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccidn XV de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacién del Secretario de Finanzas y Tesoreria
Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la disponibilidad presupuestaria
con la que cuenta la citada obra. /-

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Cédigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

1.10. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, en funcién de lo establecido en la legislacion de obra pulblica y demas marco
normativo aplicable.

ll.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. GERARDO GONZ
ENRIQUEZ: P 7;

I1.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de San Juan dey%q, Estado )
de Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 07 de Marzo de 1984, como consta en el Acta/No. 1302 ;
de la Oficialia No. 1, Libro 7, de fecha 08 de Mayo de 1984. /

Il.2. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con numero d
registro vigente 00002160 y refrendo hasta el dia 31 de enero del 2021. Asi mismo que se encuen
inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con numero
registro vigente 13 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021.

I.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y economicas para
obligarse a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes
para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

I1.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion y ejecucion de
la obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica contenidas en la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catalogo de conceptos y programa de
ejecucion, asi como la normatividad que regula la ejecucion de los servicios.
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II.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos
objeto material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las
condiciones climatolégicas, topograficas y geologicas de la region, por lo que en ningun caso podra
argumentar su desconocimiento ni servira para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién, que todos los materiales,
equipo y herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y
cada uno de los conceptos.

I1.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
GOEG840307MY3, y seiiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y
efectos legales de este contrato, el ubicado en Avenida Benito Juarez 56, Cerro Gordo, San Juan

del Rio, Qro.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad. -

11.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del procesd para la
contratacion y realizacién de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este coptrato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capjuilo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

I.9. Manifiesta que no esta registrado en la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

11.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion de obra
publica en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones
Generales y Particulares, Calendario de Ejecucién y demds anexos que integran el expediente, asi
como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

llil. DE “LAS PARTES”.

lll.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresameénte
que no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere deriy fl,de la

celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

/

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA”
éste realice la Obra Publica denominada: “URBANIZACION DE CALLE DE ACCESO Y
REMODELACION DE JARDIN, LOS ALVAREZ, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total (1
terminacion; cuya descripcion pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos, programa de
ejecucion, y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos,

que forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los
lineamientos y la bitacora de obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones
concertadas por “LAS PARTES”
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $1,288,519.80 (Un
millén doscientos ochenta y ocho mil quinientos diecinueve pesos 80/100 M.N.), mas el Impuesto
al Valor Agregado (1.V.A)) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $206,163.17
(Doscientos seis mil ciento sesenta y tres pesos 17/100 M.N.), resultando que el monto total importa
la cantidad de $1,494,682.97 (Un millén cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos ochenta y
dos pesos 97/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 70 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
23 DE JULIO DE 2020 y con fecha de término el dia 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, de conformidad
con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compré&'y produccion
de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30%
(treinta por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $ 448,404.89
(Cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 89/100 M.N.), que incluye el
Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el deposito
electrénico, mismo que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la
fecha de la entrega de la garantia, prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del presente
contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicard al importe de cada estimacion de los trabajo
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado
concepto de anticipo de cada estimacion presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se
debera amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este momento la
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la Ultima que se presente para su pago por
parte de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al regfecto
por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescision del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescision al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran
efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.
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QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacion de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacién de los trabajos, "EL MUNICIPIO"
encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo
que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de
las deficiencias a conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal
66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

s st

de los
clausula

Después de ser constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO", se proceder
recepcién dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusigé
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para/realizar el cierre
financiero en donde se hara la revision y aprobacién de la estimacion (previa entrega de estimacion
finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a
partir de la fecha de presentacion de la estimacién, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y

factura /
Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro y la /
cladusula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre /
administrativo y financiero, al 29 de Octubre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATIST
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del pr
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de sal
la seguridad de trabajadores y de los transeuntes del lugar.

serd destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe
trabajos ejecutados mediante la formulaciéon de estimaciones que abarcaran periodos no maygres de
1 (un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”
acompaiiadas de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan rl
cubrirse en atencién a la medicién de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la
informacién documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y
aproximacion establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicion y pago los conceptos que “EL
CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera
obligacion de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacion en un maximo de seis dias naturales
posteriores al corte indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo
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no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion
correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacién de la estimacion no interrumpe el
periodo de la estimacidon subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion,
ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electrénica.

Una vez autorizadas fas estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria deFi
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o
electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escri
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigj
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

a electrénica
original firmado
al Secretario de

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios/
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previ
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir deda fecha
de autorizacion del cambio de especificacién o autorizacion del nuevo concepto por parié de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presenfando las
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes d
indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se d
contestacién a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos/concept
especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establegidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificaciéon o los preCios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a que
refiere el articulo 55 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a entera
satisfacciéon de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente autorizada
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas que se
regiran basandose en lo siguiente:
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A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la correcta
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato,
IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que
se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la p6liza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la
obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defeetos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la glie hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, |&s trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entregasecepcion a que
se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las oblidaciones a que se
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma pdéliza de fianza, la presente fianza

con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA” a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacién.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven
en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrat
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan,
CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones d Sﬂguros

y de Fianzas. f_/

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los crlterlos de “
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente claus
guardaran ningdn vinculo ni relacion con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por
“EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad com
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al

reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante 7
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales ai proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre

las partes.
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Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte
de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacion de los acuerdos d;/

voluntades tienen sus plazos de realizacion. ‘il

ontrato

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del
roporcion

(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma
sobre el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la

administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la /
revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro.

o

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignaf
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un represe te
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones,/dichas
profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintend te,,»”quién
contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir/todo lo
relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en
Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera ten
disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bit
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier carpbi
la designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 10 (0}
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de mandar a otro que relna los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia
de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.
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DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante
la ejecucién de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y

obligaciones.

O ESCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
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DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que |
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presente cont
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efectuen copforme
al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversag” Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de “EL
MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Técnica, Supervisién, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccion
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA?” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria
y/o inspeccioén in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se
pagara como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el {
responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamemn
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, us
publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o?unicipal,
asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabiligades y los
dafos y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATIS}%”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal 1g
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado
de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto
original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS
PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el

objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se
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puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no
se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO¥, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones
en bitacora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno. V7

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podré subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta
autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL
MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato
es de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdaff
en realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Confrato,
solo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mis que
determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados catfopme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualgdiera de
las partes, el aumento o disminucién autorizado debera constar por escrito, mediante la suscyipcion del
oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica de)/Estado de
Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede de
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su angSis,
solo cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al
presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia, _
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. {

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato.
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"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitud
debidamente acompariada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion _
correspondiente. =

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.
Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien pfomueva; si

es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion I
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualqwer
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la
determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley d
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastds
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan so '?Aas
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadds hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL. MUNICIPIO”. //

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificaciéon de la rescision del presen}/contrato
a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescaslé
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
Negligencia probada en su actuacion.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por

parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente. r]

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:
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l.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacién a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos alin no ejecutados gue se encuentren atrasados conforme al programa vigente,
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le haya
entregados.

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “E UNICIPIO”
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastosA10 recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobado§ y se relacionen
directamente con el presente confrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL. CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario
que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, pero
si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”. /__.»
VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su ésc}étén
éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando con ¢ sin la comparecencia de “EL CONTRA‘fISTA”
acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.-
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias ke
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le
entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar & cabo todos
los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefalizar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatdn y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica o que pueda causar alglin dafio. Asi mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.
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“EL. CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatédn las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como unico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son
regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de
los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionarg/a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a cabo fa contratacion
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como Gnico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el
aviso de terminacién correspondiente dado ai Instituto Mexicano del Seguro Social y demas
instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y segurida

social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleade

intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patri o
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la Gnica responsable frente a los el?éz;dos
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente’ de/fodas
las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda respo;éabnlda
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social; Previsig
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y
empleados son responsabilidad de este ultimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentem
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encgfitrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a tragbajadores de
las localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro
Escobedo, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si
la obra publica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” de ((
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando peridédicamente el avance de

los trabajos.

Pagina 13 de 18



(0

nﬁ formando URBANO Y ECOLOGIA
PE O ESCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-AD-06-0-2020

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ninglin
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones
derivadas del mismo para la realizacion de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la
obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte
de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 Ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado d

Querétaro.

aracion
se hagan

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de d
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, ést
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de constitugj
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y
de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacién, no pudiendo divulgarla por ningiin medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de Ia responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucion de los

trabajos. /

Ve

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o corfforme
a las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, reparacion o péposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuentﬁ' “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de Ios/tra 4
contratados en tanto no se lieve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin qué e
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la faculta
si las obras de este Contrato se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA” de a
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para/lo cual “EL
MUNICIPIO” comparard periodicamente el avance de las obras contra el programa. Si como
consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que lo que debid ejecutarse, “EL
MUNICIPIO” procedera a: 7

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con
el periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucién, de suministro o de utilizaciéon de los insumos. La
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aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El célculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debi6 ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.

“EL. MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar, la que aplicard “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha de

terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO’L/.

opte por la rescisién del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, consi
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

erando los

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cdédigo Civil vigente en el Estado de Queréta’;o. “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resoluciéon de la obligacjﬁ/n, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion atin despu
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. ;

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimi
resoluciones que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las
aplicables.

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL. MUNICIPIO”
y de conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro
del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a
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partir de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre
dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad
de los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra£olicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calCulado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentual
de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto orizado por los
porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”. /

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder ;&
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en;
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se re a?aﬁ por
parte de cualquier organismo de fiscalizacion, aun después del finiquito de la obra publica m n;( del
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o ,cnnles
aplicables. /

CUADRAGESIMA. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente Yy I,Aorga S
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retencione

v" De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccién XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Estobedo,
Querétaro, para el gjercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que
del pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por
ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia,

y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion. ’7

v' De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.
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CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion
en funcion.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para
lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que
designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podré por motivos justificados
solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTR -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivatos de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucié
dé término al problema planteado. /

adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debfendose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos. 7

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados.
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CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra
por legaimente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 22 DE JULIO DE 2020

POR EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNIGIPAL, SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H. AYUNTAMIER FO'D2 PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
PEDRO ESCOBED#) € URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

-r-‘—"E‘_F 3 o —
ING ASIHRO AMARILDO C. ART'I.TF!’U‘W‘I'[;F ;

B AS RESENDIZ LEDESMA

/7

POR EL CONTRATIST,

o

C. GERARDO GOM@ALEZ ENRIQUEZ

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-AD-6-0-2020
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