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[ TIPO DE CONTRATO |UE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CANTERAS LADO IZQUIERDO
EN LA LOCALIDAD DE ESCOLASTICAS, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

RAUL ARRIAGA HERNANDEZ

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: CP
EL PARAISO S/N, COL. EL PARAISO CADEREYTA DE MONTES QUERETARO 76500
E;Ti%%§TRO PADRON DE CONTRATISTAS 'l\\ln"U’\R“i?Pl?gRO PADRON DE CONTRATISTAS REC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00003121 39 AIHR940514TF3 NA
CONTRATO

Ne° DE LICITACION O DE ADJUDICACION: N° DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MPE-SOPDUE-RE-AD-5-0-2020 MPE-SOPDUE-RE-AD-5-0-2020 2-jul-2020 INVITACION RESTRINGIDA
MONTO CONTRATO SIN LV A: |.V.A. DEL CONTRATO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

$256,903.64 $41,104.58 $298,008.22
PORCENTAJE DE ANTICIPO: MONTO ANTICIPO SIN LV.A: 1.V.A. DEL ANTICIPO: MONTO TOTAL DEL ANTICIPO ’/
30% $0.00 $0.00 $0.00 /

ORIGEN DE LOS RECURSOS

FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA: /
RECURSQO ESTATAL ESTATAL RE
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA //j/
APROBACION: EN FECHA: NUMERy
2020GEQ00861 18/06/2020 020-00472
_ GARANTIAS /
BENEFICIARIO: N* REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETAROQ, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MPE411001 K26
MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO
$0.00 NA NA NA
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:
$29,800.82 SOFIMEX, INSTITU;:I‘(\)N DE GARANTIAS, 2461477 2259875
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO
$29,800.82 SOFIMEX, INSTITU;:I;)N DE GARANTIAS, 2461477 2259875
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION _
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
06 DE JULIO DE 2020 60 Dias Naturales 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020
=)
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. RAUL
ARRIAGA HERNANDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE
SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante: &

I.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un 6rgano de Gobierno libre y auténomo, con la personalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de lag’_~
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucidn Politica de los Estados Uni
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccién 1 del Cédigo Civil wgente y
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitugion Politica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Queré1 ro y articulo 25
fraccion | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro. _‘,

/

I.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el ;—,\(?o 115 de la

1.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados ef
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para cele
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion Vill, 33 fraccién VIl y
47 fraccién V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo
emitido en Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con nimero de
acta H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro
Escobedo, para la suscripcion y modificacién de contratos y convenios y demas actos juridicos que
de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las
funciones propias del servicio ptblico y la prestacién de los servicios publicos Municipales”.

I.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro.,
requiere llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por la Direccion de
Gasto Social mediante Oficio de Aprobacion No. 2020GEQ00861 de fecha 18 de Junio 2020, para la
obra denominada “CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CANTERAS
LADO IZQUIERDO EN LA LOCALIDAD DE ESCOLASTICAS, PEDRO ESCOBEDO, QRO

correspondiente al Programa de Recurso Estatal 2020. //
VY,
W
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I.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad
de Adjudicacion Directa que contemplan los numerales 30 fracciones |, 31 fracciones | y 33 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente.

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacién forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, cuenta con la
suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO ESTATAL 2020,
mediante oficio No. 2020GEQ00861, de fecha 18 de Junio 2020 por lo que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del cual se dispone para el
ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de Finanzas y Tesoreria
Municipal en el presente contrato, solo es con el fin de hacer constar la disponibilidad presupuestari
con la que cuenta la citada obra. 2

1.8. Sefala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato,
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700. /

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6. 7 /

1.10. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria de Ob
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro,
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraida
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislaciéon de obra publica y dem £

normativo aplicable. /

II.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. RAUL ARRIAGA HERNANDEZ:

I.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Cadereyta de Montes,,
Estado de Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 14 de Mayo de 1994, como consta en el Acta
13 de la Oficialia No. 9, Libro 1, de fecha 01 de Septiembre de 1994.

I1.2. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Estado de Querétaro, con
registro vigente 00003121 y refrendo hasta el dia 31 de Enero de 2021. Asi mismo que se“encuentra
inscrito en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con numero de
registro vigente 39 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021.

I.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y economicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes
para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

I.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion y ejecucion de
la obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica contenidas en la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catdlogo de conceptos y programa de
ejecucion, asi como la normatividad que regula la ejecucién de los servicios. //
Wi
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I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos
objeto material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las
condiciones climatoldgicas, topograficas y geoldgicas de la regiéon, por lo que en ningin caso podra
argumentar su desconocimiento ni servird para aducir justificacién por incumplimiento del contrato o
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion, que todos los materiales,
equipo y herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y
cada uno de los conceptos.

I.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico es
AIHR940514TF3, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en CALLE EL PARAISO, COL. EL PARAISO, CADEREYTA DE

MONTES, QRO., C.P. 76500.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

Tercero, mismos que declara conocer en su mtegrldad y que ha comprendldo debidamente, pues al /
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

11.9. Manifiesta que no esta registrado en la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

1.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion, de obra

publica en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Espegificaciones
Generales y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el ex] ediente, asi
como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

Ill. DE “LAS PARTES”.

lll.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresam
gue no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere deriva
celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica denominada: “CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN
AV. CANTERAS LADO IZQUIERDO EN LA LOCALIDAD DE ESCOLASTICAS, PEDRO ESCOBEDO,
QRO.”, hasta su total terminacién; cuya descripcién pormenorizada se establece en su catalogo de
conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones,
programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo
establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y
ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la bitacora de obra que registra el

cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS PARTES” o [
7] / ﬂ’f/

Zﬂf L
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $256,903.64
(Doscientos cincuenta y seis mil novecientos tres pesos 64/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor
Agregado (1.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $41,104.58 (Cuarenta
y un mil ciento cuatro pesos 58/100 M.N.), resultando que el monto total importa la cantidad de
$298,008.22 (Doscientos noventa y ocho mil ocho pesos 22/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL. CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 60 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
06 DE JULIO DE 2020 y con fecha de término el dia 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020, de conformidad
con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. “LAS PARTES” acuerdan que no se entregara anticipo alguno. /Z
| proceso

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizay,
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, coefitados a partir del
aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacién de los trabajos, "EL MUNICIPIO"
encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL. CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo
que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacién de /

66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO", se procede
recepcién dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado ep/ja clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétzyf./r:"

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para redlizar el cierre
financiero en donde se hara la revision y aprobacién de la estimacion (previa entrega de estimacion
finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del 7
Estado de Querétaro. A7

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del o de
Querétaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales ¥
partir de la fecha de presentacién de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y
factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 02 de Octubre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar
la seguridad de trabajadores y de los transeuntes del lugar.

77 )]
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SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagarad a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de
1 (un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”
acompaiadas de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan
cubrirse en atencion a la medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la
informacion documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y
aproximacion establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de
Obra Plblica del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicion y pago los conceptos que “EL
CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera
obligacién de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales
posteriores al corte indicado por la supervisién de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo
no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion
correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacién no interrumpe
periodo de la estimacion subsecuente,

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su’estimacion,
ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimierﬁ% para su validaciory,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL -
CONTRATISTA” quien debera proporcionar numero de cuenta bancaria para que se rgali
transferencia electronica. =

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” e/ntregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria fle Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante chque’/ transferencia
electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago seg via electronica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escritg original firmad
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido ‘al Secretari
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion pafa los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularén sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios de
especificaciones y volumenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fecha
de autorizacion del cambio de especificacidn o autorizacion del nuevo concepto por parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de

PaginaS5de 17 / /,
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indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias hablles se dara
contestacion a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o
especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacién o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacién de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a
que refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente
autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable,
mismas que se regiran basandose en lo siguiente:

A) Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato,
IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Poéliza de Fianza, conjuntamente con la que
se refiere en el inciso B y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

obra o servicio materia de este Contrato. Z

B.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectog”que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que; ‘hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, lo rabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega re: pﬁ:ufm a que
se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las oblig 1orres a que se
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fianza
con la de cumplimiento a que se refiere el inciso A que antecede. /

Las garantias establecidas en los incisos A y B deberan ser presentadas por “EL CONTRATIST.
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se lg
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos A y B garantizan adicionalmente los accesorios gtie se deriven

en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL
CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros

y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberdn sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LLAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no
guardaran ningun vinculo ni relacion con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tanto,
“EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
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incumplimiento de “EL. CONTRATISTA?”, asi, este Ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre

las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por “EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora. e

presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspendiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autoriz
de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacién de4bs acuerdos de

voluntades tienen sus plazos de realizacion.

rd

Por su parte, “EL. CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcion

sobre el monto del convenio. 7

s
DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformlig’;aif/
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de“que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presgﬂé y que
determinen un aumento o reduccidén de los costos de los trabajos aun no ejecutados, gonforme al
programa pactado, dichos costos deberén ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de I/a’l_ey de Obra
Pablica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “

MUNICIPIO” dara la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publrc /
Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direcciéon General de Profesiones, dichas
profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quién
contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a
disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora,
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio en
la designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

= )
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Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de mandar a otro que relina los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL. CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia
de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante
la ejecucién de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrolio de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y
obligaciones. /

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga ac/qu/e la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se efectuen’conforme
al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las divérsas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a sa}i accion de “EL
MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivad
de los trabajos contratados, asi como, de los daflos y perjuicios que por inobservancia o negligenci
su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la ga
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma;

ecto de la

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsa:%
Direccién Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejec j calidad vy
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo a Direccion
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situaciép?por lo que se _
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion nece.?z

y/o inspeccién in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debid
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia
electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se
pagara como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el Unico
responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado
de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto
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original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS
PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se
puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no
se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO“, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccién o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecuciéon de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, //

contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificacion
en bitacora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno. £

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer/
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontra}err y
partes de ésta o cuando adqunera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra, Esta™

autorizacién previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las ba de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo cast, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra /ante “EL

MUNICIPIO”. 74

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el pr /ente contrato
es de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporaimente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspengion temporal no”
implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podréa seguir surtiendo sii# |
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension. /

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” ~Acuerdan
en realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el preserite Contrato,
sblo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de
las partes, el aumento o disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del
oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis,
solo cuando los conceptos de obra estén realizadndose conforme al programa de obra, anexo al
presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticidon sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
Pagina 9 de 1 /
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No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importaciéon de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitud
debidamente acompanada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién
correspondiente. =

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior a
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.
Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien_pfomueva; si
es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion Il
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de |&
colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requlSIt S, /
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cua)

de las obligaciones estipuladas en el presente contrato. 7

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica d ,-éstado de
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTAY /se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no ayoér de 10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL C NTRATISTA” la
determinacién que se da por rescindido este contrato. /

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos

financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos gast9s |7
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescision del presente contrato
a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspensiéon y/o rescision del
presente contrato, a consideracién de “EL MUNICIPIO”:

e Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
e Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
e Negligencia probada en su actuacion.
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e Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, upd vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el ini
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutagdds aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectddrse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberéa preverse el sobrecosto de
los trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados. /

Ill.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNlCIBré /
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recupergbles,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se reﬁw;r@n
directamente con el presente contrato; y /

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de lo tfabajos “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta ﬁa terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determirfaga lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negatiya, sera necesario
que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resoluciéon correspondiente, pero-
si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de }
CONTRATISTA”. p

VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comfi€ada por
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de/u rescision,
éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que este le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIViL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos
los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de

f'..r‘
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magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica 0 que pueda causar algun dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peaton las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como tinico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son
regulados por este Contrato. o

ninglin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que ago de
los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL. CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto prdporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.
i

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a cabo la contratagion’
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia;ygt';
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondigfites al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aper, tacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como unico obligado, fre te a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes ﬁklmfendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “ELgﬁlUNICIPIO” el
aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas -
instituciones de seguridad social. / ¥

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el unico responsable de las obli
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la Gnica responsable frente a los empleados
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas
las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus
empleados son responsabilidad de este ultimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de
las localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro
Escobedo, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal de! Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si
la obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
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conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de
los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningln
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones
derivadas del mismo para la realizacion de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la
obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el tnico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO".

“EL. CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacién expresa previa y por escrito por parte
de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, estas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constitucion de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuenci
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a egte
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos. J,;/

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a manteser en
absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga acceso en virtud del presente Zontrato y
de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seg}[j

/

informacién, no pudiendo divulgarla por ningun medio.
GéNTRATISTA”

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL ¢
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL. MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, _~#
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion delo

trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato gs€onforme

a las ordenes escritas de “EL. MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparaciop/0 reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar
si las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL
MUNICIPIO” comparara periodicamente el avance de las obras contra el programa. Si como
consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que lo que debiod ejecutarse, “EL
MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con
el periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion

4
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econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacién de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los prograpas de

ejecuciéon de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en laAfecha de

terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL NICIPIO”

opte por la rescisién del Contrato. Vi
4

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se hay
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. _,.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de Ia/%/antla de
cumplimiento.

/
Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA”_.-"'infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido’ en el Titulg//
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado

Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Qu
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacién, con el
resarcimiento de dafos y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion aun despues
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones

aplicables.

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacién de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran en
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO”
y de conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le
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fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro
del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion presentado por “EL
CONTRATISTA". Asimismo "EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (Quince) dias naturales a
partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre
dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacién de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL. CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de gara de calidad
de los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar

a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por /
eI procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacién porcentu Ef//
de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por
porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion. %

S .-’

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la rece’po(on “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta corresp dleﬁte con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”. ;

Concluida la obra, no obstante su recepcion format, “EL CONTRATISTA” queda obliga d{D a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra reSponsabllldad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen pg;
parte de cualquier organismo de fiscalizacién, aun después del finiquito de la obra pudblica materia
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o gfvj
aplicables.

CUADRAGESIMA. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y.Otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccién XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que
del pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por
ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia,
y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacion con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda de los
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Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion
en funcién.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONT ISTA”, para
lo cual deberad “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorig”&n cuestion q
designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justific
solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y pl-éggibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo dyg os de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: /5‘

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de | cha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
de término al problema planteado.

C).-”’EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reuniéon convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos. P

v
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Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO™ quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra
por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE El/CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y/ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR

POR EL MUNICIPIO

SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL
/,__
k‘: ,.wq
C. ARTURO MARTINEZ CcP ALENCIA
LEDESMA RTINE

POR EL CONTRATISTA

7

RAUL ARRIAGA HERNANDEZ

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-AD-5-0-2020
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