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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-16-0-2020

] TIPO DE CONTRATO

|DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATIS

TA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

URIEL GARFIAS VAZQUEZ

DOMICILIO CALLE Y NUMERO:

PROL. JOSE MA. PINO SUAREZ 1164, COL.

MUNICIPIO:

CIUDAD

cP

JARDINES DEL BOSQUE AMEALCO DE BONFIL QUERETARO 76850
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS  [N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS
ESTADO: MUNICIPIO: RFC REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00002771 25 GAVU8907068K1 00125927
CONTRATO

N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION:

MPE-SOPDUE-RE-IR-16-0-2020

N° DE CONTRATO:

MPE-SOPDUE-RE-IR-16-0-2020

FECHA ADJUDICACION:

2-sep-2020

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

INVITACION RESTRINGIDA

MONTO CONTRATO SIN LV A:

$3,011,206.87

I V.A DEL CONTRATO

$481,793.10

MONTO

TOTAL DEL CONTRATO:

$3,492,999.97

PORCENTAJE DE ANTICIPO

30%

MONTO ANTICIPO SIN IV A:

$903,362.06

I V.A DEL ANTICIPO:

$144,537.93

MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

$1,047,899.99

ORIGEN DE LOS RE

CURSOS

FUENTE DE LOS RECURSOS

RECURSO ESTATAL

NORMATIVIDAD APLICABLE

ESTATAL

NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE A

PROBACION DE LA OBRA

No DE OBRA iny /
e/
P /S

X

APROBACION:
2020GEQ00868

ENFECHA
18/06/2020

}ﬂﬁdERO:

2020-004}/

GARANTIAS

2/

)

BENEFICIARIO

N® REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES / /
L

Z,

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA

MUNICIPAL.

S
MPE411001 KZ6&

DOMICILIO:

CIUDAD:

/A

REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO

QUERET,

/

ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA FOLIO:
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo
$1,047,899.99 Financiero ASERTA 5042-00012-6 2866434
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA FOLIO:
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo
$349,300.00 Financiero ASERTA 5042-00013-5 2866389
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA FOLIO:
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V,, Grupo
$349,300.00 Financiero ASERTA 5042-00013-5 2866389
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION }
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES /! %ﬁﬂ TERMINACION

04 de Septiembre del 2020

70

Dias Naturales

= %%EE

“Noviembre del 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
“EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. URIEL GARFIAS VAZQUEZ,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante: _/ N
1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y autbnomo, con la 1c:r’rscmahdad /

juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétar 4ﬁ</est|do de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucidn Politica de Ie/so/Estados Unidos /
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el ,
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables. %

.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del/Estado
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraoz::én ! del
Cadigo Civil vigente para el Estado de Querétaro. .

I.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en e
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el prese
contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VI, 33 fraccion VIl y 47 fra
V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo emitido en
Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afo 2018, con numero de acta
H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro Escobedo,
para la suscripcién y modificacion de contrats y convenios y demas actos juridicos que de manera
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones
propias del servicio pablico y la prestacién de los servicios publicos Municipales”.

1.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., requiere
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron Aprobados por la Direccion de Gasto
Social mediante Oficio de Aprobacion No. 2020GEQO00868 de fecha 18 de Junio 2020, para la obra
denominada “URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE
DOLORES DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QR@.”, gorrespondiente al Programa
RECURSO ESTATAL 2020. / =
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1.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeacion
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccion de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Querétaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO
ESTATAL 2020, mediante oficio No. 2020GEQ00868 de fecha 18 de Junio 2020, por lo que la
Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del
cual se dispone para el ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de
Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la
disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Cédigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6. /(

1.10.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Quepétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones centraidas en el
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislacion de obra publica y depads marco normativo
aplicable.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. URIEL GARFIAS VAZQUEZ:

1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Amealco, Estad
Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 06 de Julio de 1989, como consta en el Acta No. 1044
Oficialia No. 1, Libro 6, de fecha 23 de Agosto de 1989.

inscrito en el padron de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, cof nim
registro vigente 25 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021. '

I.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econdémicas p
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia, anizacion y
mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientesfara cumplir las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

IL.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién y ejecucion de la
obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica contenidas en la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catélogo de conceptos y programa de ejecucion,
asi como la normatividad que regula la ejecucion de los servicios.

I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos objeto
material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendf tomado en cuenta las condiciones

-
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climatoldgicas, topograficas y geoldgicas de la regién, por lo que en ninglin caso podra argumentar su
desconocimiento ni servira para aducir justificacién por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de
los conceptos.

II.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
GAVU8907068K1, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en Prol. José Ma. Pino Suarez, No. 1164, Col. Jardines del
Bosque, C.P. 76850 Amealco de Bonfil, Qro.

I.7. Que serd el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

11.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacion y
realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos gue este contrato regula, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado .
debidamente coh un profesional en la materia. >

11.9. Manifiesta que es miembro de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, i stitéién
privada con personalidad juridica propia, constituida en escritura publica niumero 81,368 del 22-de abril de
2004, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo, Notario Publico Titular r;yréro 8 de esta
demarcamon judicial, y que tiene por objeto, entre otros, representar los mteresg de la Industria
Mexicana de la Construccion en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

11.10. Que conoce y acepta el contenido y ios requisitos establecidos para la contratacion de obra publica /

en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales/ i
y Particulares, Calendario de Ejecucién y demas anexos que integran el expediente, asi como las demé /
normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

lll. DE “LAS PARTES”.

lil.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expr
no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar
del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica denominada: “URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA EN
LA LOCALIDAD DE DOLORES DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total
terminacion; cuya descripcidn pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos, programa de
ejecucion, y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que
forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los
lineamientos y la bitacora de obra que registra el cumplimiefjto de Jos derechos y obligaciones
concertadas por “LAS PARTES”. .--;‘1
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 3,011,206.87 (Tres
millones once mil doscientos seis pesos 87/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.) que
es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $481,793.10 (Cuatrocientos ochenta y un
mil setecientos noventa y tres pesos 10/100 M.N.), resultando que el monto total importa la cantidad
de $ 3,492,999.97 (Tres millones cuatrocientos noventa y dos mil novecientos noventa y nueve
pesos 97/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 70 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia 4
DE SEPTIEMBRE DE 2020 y con fecha de término el dia 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020, de
conformidad con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion
de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecuciéon de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta
por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $1,047,899.99 (Un millén
cuarenta y siete mil ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), que incluye el Impuesto al
Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los
mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el depésito electronico, mismo que se
pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la garantia,
prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del presente contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos deatfo del plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la ha establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Piilica del Estado de
Querétaro. /

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de los trab
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual deberd ser proporcional al porcentaje otorgad
concepto de anticipo de cada estimacion presentada.

la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescisién del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisiéon al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacién de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran efectivas
las fianzas por concento de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIE d|as naturales contados a partir del
aviso de terminacion. /
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Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacién de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en [a terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de las deficiencias a
conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

Despues de ser constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y artfculo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre financiero
en donde se hara la revisién y aprobacioén de la estimacion (previa entrega de estimacion finiquito,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
para el pago correspondiente, se establece un ptazo de 15 dias naturales contados a partir de Ia fecha
de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el ciern
administrativo y financiero, al 11 de Diciembre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONIRATISTA” a
poner a su disposicién el bien inmueble en el cual se ejecutard la obra, para ef s del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efeétd de salvaguardar la
seguridad de trabajadores y de los transeuntes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS - Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDX,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en [a obra publica materia del presénte

contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra. /
%

(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” acopfipaiadas
de la documentacioén necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan Eubrlrs
atencién a la medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la/ mfo v
documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y
establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Opfe Publica
del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicion y pago los conceptos que “EL CONTRATISTA”
haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera obligacion de “EL
CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales posteriores al corte
indicado por la supervisién de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince
dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion correspondiente a
“EL MUNICIPIO”. EIl retraso en la presentacién de la estimacién no interrumpe el periodo de la
estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad ¢n la entrega de su estimacion, ésta
podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.
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Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar niimero de cuenta bancaria para que se realice transferencia
electronica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalo e,/cambios de
especificaciones y volumenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deber;:pxés%ar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL. CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habi , a partir de la fecha
de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacion del nuevo ¢ ncepto por parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto
y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un méximo de 5 dias habiles se dara contestacion a la
solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos
puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL. MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y calidad
los mismos, debera de garantizarios mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias,
refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las gque seran emitidas
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucién afianzadora debidamente adtorizada
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, misrhas que se
regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la co .r"' ta
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este coy ito/

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo estabﬁecidp/en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato, IVA
Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Poliza de Fianza conjuntamente con la que se
refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo Ttoriz;te “EL MUNICIPIO”.

=
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En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la pdliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la obra
o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los terminos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que se
refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere
este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma poliza de fianza, la presente fianza con la
de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA” a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en
el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado. /
o

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del confrato o los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CO ATISTA” se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato origirial, lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros Flanzas.

”

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no guardaran
ningun vinculo ni relacion con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo tanto, “EL
MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este Ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entr
las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo origiffal, plé / )
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por p

de “EL o~
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobaflos por "EL/
MUNICIPIO" y asentados en bitacora. ///

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrat,ﬁcpn,base
en los volumenes y los conceptos no considerados iniciaimente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucidn, el presupuesto correw/ndxente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte de
"EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalization de los acuerdos de’voluntades
tienen sus plazos de realizacion. . K {
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Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcién sobre
el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdmico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro.
DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debers asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un_répresentante

permanente con Cedula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, as profesiones
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente; quién contara con
poder amplio y suficiente otorgado por “EL. CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58

de la Ley de Obra Puablica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicion de

“EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio en la
designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contard& con un plazo de 10 (Diez) dias Y.
naturales antes de Ilevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Vi

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa-/'
justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra fa
obligacion de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de cogrdinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal man€ra que se
tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia de
acuerdo con ios plazos establecidos en cada caso. /a

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que dur,
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio,
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de Io
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, |
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en g
obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efectien conforme al
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables e materia, a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”.
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"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccion
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria y/o
inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se pagara
como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el Gnico
responsable de la ejecucidn de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccién
ecologica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear persohal técn_ico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

P

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado de
la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto original ,
“EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato’/
mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se considera
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL CONF
debera _proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dlchas modlflcaC|ones se pue}aﬁ re; I|zar

MUNICIPIO*, elaborara dictamen de Justlflcamon de las modlflca0|ones evaluando Ios 4 s calidad y
incremento al

proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero u amente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”,

“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén contemplados
en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta
autorizacién previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” seﬁal7 espe __Fficartente en las bases de
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licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensién temporal no
implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revisidn y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, s6lo en
caso de que se presentaran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del oficio correspondiente, tal
como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro. /<

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antem;dfa/deberé
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a suanalisis, solo
cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, arfexo al presente
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mard imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticiori sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que
sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. /ff

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacién /
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO™ y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la soli
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedengia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias urales,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina J;ﬂnco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el€algulo de lo
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de/los 15
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién cogcéspon j

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posteyi
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, ser4 “EL CONTRATISTA” qui€n promueva; si es
a la baja, sera “EL MUNICIP!O” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion |l de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
gque establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, JEL CONTRATISTA” se obliga a

=
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reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” ia

determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presente contrato a
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescisién del presente
contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vig
Negligencia probada en su actuacion.
Las que en ese momento se consideren sean conducentes~por seguridad de la
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependenma competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspensidon de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una v
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liqui
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los .'é[}f
dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a fin desroceder a
hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabaj
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo r/e?:tfvo
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. /

lil.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIEIO” pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recupergles, siempre
gue éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen dirgCtamente con el
presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo}ﬁ se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”. ;
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VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” fa terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL. CONTRATISTA”, acta

circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estarad obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubj
entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a.e8bo todos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadprés, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las perstnas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefalizar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica
0 que pueda causar algun dafio. Asi mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios para no
entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” gjecutara. y

4

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Gnico responsable por los

darfos y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son /
regulados por este Contrato. //

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior,
ningun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago d T6s
mismos serd a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”. /

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporgonafé a sus.
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. P

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL. CONTRATISTA?” llevara a cabo la contr
las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra mat
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas corre!
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otr
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tnico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientg$, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” sisele .
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso
de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de

seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual serala umca responsable frente a los empleados
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en respo'der d cta o indirectamente de todas
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las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsién
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL. CONTRATISTA” y sus
empleados son responsabilidad de este ultimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de las
localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro. A .

r

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL. MUNICIPIO” tiene la facultad d?ﬁn‘éar sila
obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” d& conformidad

con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando peridédicamente el avance }e’l’os trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningn
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas
del mismo para la realizacion de las obras.

“EL. CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la obra
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el tnico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO”". /

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte de
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado c;,e

Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendré la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de deg
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas’sé hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de consmuc/én’ d garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga comio cpﬁsecuenm 3
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados coryforme a
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos. .

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga 'a
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente
la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la se
informacion, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

idad de dicha

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los
trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las érdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podré ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
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contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparaciéon de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

T}

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
periddicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacion
el avance de las obras es menor que lo que debid ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformid
periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una“retencion
economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el-atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacidn-de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucién
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debi6é realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra
causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en las fechas establecidas en los programas de

gjecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha de -
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO>
opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcidn de la parte de los trabajos que no se haya
o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando
costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto d '
cumplimiento. P

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infiiige las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme: a lo establecido ery’el Titulo
Septimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica dé) Estado de

Querétaro. e

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de /Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacion, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion ain después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de
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TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”. .

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidgsdentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién présentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que estas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacién de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecuciéon de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad de
los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL. CONTRATISTA” podra solicitar a
“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por el
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentual de
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentaje
de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepgi ;P//“
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondjghte con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

J
Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de /
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que/
hubiera incurrido en los términos sefalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados, “EL. CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por pa
cualquier organismo de fiscalizacion, aun después del finiquito de la obra publica materia del p
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicable 2
Vi
CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente }( “otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las sugwentea/etenclones

nte

v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica deI Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccién XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de/Pedro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que del
pago del costo de la obra, segun el esquema pL rnajo, le sea retenido el 2% (dos por ciento)
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sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia, y control
de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccidén XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucioén de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracigrn en

funcién. o

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciong,s/én materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a” cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los deréchos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituirdan a favor de “EL MUNICIPIO”, seg(n
corresponda, en terminos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo
cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestién que designa
en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le dig
origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los die
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b

cha en H

W/
cién que clj?/

C).-”’EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citard a “EL CONTRATISTA”, para hacerla gé su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido és}t /

/

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una s
termino al problema planteado.

vy /
D).- Durante la reunidon convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”',;,ra solucién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomatios, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

J
4

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL ﬂ:ﬂUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
/1 e d

/
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intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccién de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razén de su domicilio presente, futuro o Iquier otra causa.

CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
BRE DE 2020

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE
LAS PARTES DE SU FUERZA
TRIPLICADO EL DiA 03 DE SEP

POR EL MUNICIPIO

SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

/

Uj{VALE}d’CiA

ING. gﬂlﬁb MARILDO C. ARTURO MARTINEZ -

BARCENAY RESENDIZ LEDESMA MARJINEZ
AF

POR EL CONTRATISTA

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-16-0-2020
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