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MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-{R-17-0-2020

| TIPO DE CONTRATO

|DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

QRO., PEDRO ESCOBE

URBANIZACION DE LA ENTRADA DE CALLE JACARANDA HASTA CALLE EL ROBLE EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA, PEDRO ESCOBEDO,

DO, QRO.

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

NORUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: CP
PRIVADA UAGAEX #1200 NT. 51 auereTaRo auEReTARG rons0
EI;T?%%S'I'RO PADRON DE CONTRATISTAS ELEE?;?SRO PADRON DE CONTRATISTAS RFEC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00003689 105 NCO1711039T4 N/A
CONTRATO

N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION:

MPE-SOPDUE-RE-IR-17-0-2020

N° DE CONTRATO:

MPE-SOPDUE-RE-IR-17-0-2020

FECHA ADJUDICACION:

1-sep-2020

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

INVITACION RESTRINGIDA

MONTO CONTRATO SIN LV.A:

$2,706,340.39

I V.A. DEL CONTRATO:

$433,014.46

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

$3,139,354.85

PORCENTAJE DE ANTICIPO

MONTO ANTICIPO SIN LV A:

VA DEL ANTICIPO:

MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

30% $811,902.12 $129,904.34 $941,806.46
ORIGEN DE LOS RECURSOS
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
RECURSO ESTATAL ESTATAL RE 17

NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA

P g

APROBACION:
2020GEQ01332

EN FECHA
13/08/2020

2020-00751

r

GARANTIAS

BENEFICIARIO:

N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

AnOMERO: /
7
T

Z

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA
MUNICIPAL.

MPE411001 KZ6 //
d

DOMICILIO: CIUDAD! /:/
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO /
”
$941,806.46 Aseguradora.ASEBTA, S.A. DE C.V., Grupo 1302-08381-4 ,zﬁ 37
Financiero ASERTA /
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO: /
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo } /
$313,935.49 Financiero ASERTA 1302-08382-7 2860932
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V,, Grupo
$313,935.49 Financiero ASERTA 1302-08382-7 2860932
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES FECHA DE TERMINACION:
03 de Septiembre del 2020 70 Dias Naturales 11 de Noviembre del 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
"EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JULIO CESAR RUBIO MONTES, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE
LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y

CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un 6rgano de Gobierno libre y autdnomo, con la personalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaroihvestido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucidon Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccién | del Codigo Civil vigente para el
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la.
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica del Estad6
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fracciénA'd
Cadigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos menciona
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar
contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VI, 33 fraccion VI
V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo emijtido en Sesién
Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con mero de acta
H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio flé Pedro Escobedo,
para la suscripcion y modificacién de-contratos y convenios y demas actos juridicos que de manera
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funcron
propias del servicio publico y la prestacion de los servicios ptblicos Municipales”. P
4 iere

7 fraccion

I.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo,pr'c’:,,
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron Aprobados por la Dire€cidr/de Gasto
Social mediante Oficio de Aprobacidén No. 2020GEQ01332 de fecha 13 de Agosto 2020, para la obra
denominada “URBANIZACION DE LA ENTRADA DE CALLE JACARANDA HASTA CALLE EL
ROBLE EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, corréspondiente al

Programa RECURSO ESTATAL 2020.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-17-0-2020
L.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeacion
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccion de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Queretaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO
ESTATAL 2020, mediante oficio No. 2020GEQ01332, de fecha 13 de Agosto 2020, por lo que la
Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefala las partidas y techo presupuestales del
cual se dispone para el ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccién XV de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacién del Secretario de
Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, s6lo es con el fin de hacer constar la
disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Cédigo postal 76700. =

—
1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6. //

v

1.10.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Seyatéria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legistacion de obra publica y demas marco normativo

aplicable.

ll.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el ING. JULIO CESAR RUBIO MONTES:

I.1. Que su representado es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas, lo cual
acredita mediante testimonio de la Escritura Publica niumero 93,639 (Noventa y tres mil seiscientos treinta
y nueve) tomo 1119 (un mil ciento diecinueve) de fecha 03 de noviembre del 2017 (Dos mil diecisiete),
pasada ante la fe del Lic. Pedro Cevallos Alcocer, Notario Publico Titular a la Notaria Publica No. 7 d
demarcacién notariat de la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., y cuyo testimonio que la conti
quedo inscrito bajo el Folio Mercantil No. 20180003251100WM fecha 13 de Febrero de 201
Registro Pablico de la Propiedad y el Comercio.

’

/7'

I.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta, en la resolucion del Capitulo O Articulo
Trigésimo noveno tercera Disposicion de la Escritura Publica numero 93,639 (Noveffta 4 tres mil
seiscientos treinta y nueve) tomo 1119 (un mil ciento diecinueve) de fecha 03 de neflembre del 2017
(Dos mil diecisiete), mediante la cual consta como Administrador Unico, donde seAé otorgaron poderes /
para Pleitos y cobranzas, actos de administracion y actos de dominio; facultag€s que manifiesta bajo /.~ -~
protesta de decir verdad, no haberle sido revocadas, limitadas ni modifica de manera alguna a |&/

fecha de firma del presente contrato, quien ademas sera el responsablé de recibir notificaciones. 4~
documentos relacionados con auditorias y procesos administrativos de responsabilidad, que se adjunta al

presente instrumento. -~
P

i
I.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar-de écionalidad,
se seguira considerando como mexicana para lo relacionado con el presente contrato y/% invocara la
proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la n@cion mexicana,
cualquier derecho derivado del presente.

Pagina 2 de 17 :
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I.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con numero de
registro vigente 00003689 y refrendo hasta el dia 31 de Enero de 2021.

I1.5. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro,
con numero de registro vigente 105 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021.

I1.6. Que acreditd ante la Direccion de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta
con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion de la obra materia de este
contrato.

I.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que se NO se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

I1.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra publica
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales
y Particulares, Calendario de Ejecuciéon y demas anexos que integran el expediente, asi como las demas
normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

I1.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presupuesto de
conceptos; asi como que considerd que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al precio
que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las condiciones
que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y herramienta fueron
considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I1.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y CréditoPublico es
NCO1711039T4, y su domicilio fiscal es PRIVADA MAGADI #1200 INT. 51, RESI
PARQUE, QUERETARO, QRO., C.P. 76060 siendo este el domicilio oficial ra oir y recibir
notificaciones y para los fines y efectos legales materia de este contrato.

I1.11. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacion y
realizacion de la obra publica y que la ejecucién de los trabajos que este contrato regula, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos q
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha ases
debidamente con un profesional en la materia.

ill. DE “LAS PARTES”.

del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:;

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRAFISTA” para que
éste realice la Obra Publica denominada: “URBANIZACION DE LA ENTRADA DE CALLE JACARANDA
HASTA CALLE EL ROBLE EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su
total terminacion; cuya descripcion pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos, programa
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de ejecucion, y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos,
que forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los
lineamientos y la bitdcora de obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones
concertadas por “LAS PARTES”.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 2,706,340.39 (Dos
millones setecientos seis mil trescientos cuarenta pesos 39/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor
Agregado (1.V.A)) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $433,014.16
(Cuatrocientos treinta y tres mil catorce pesos 16/100 M.N.), resultando que el monto total importa la
cantidad de $ 3,139,354.85 (Tres millones ciento treinta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro
pesos 85/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 70 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia 03
DE SEPTIEMBRE DEL 2020 y con fecha de término el dia 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020, de
conformidad con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
magquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion
de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar, “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta
por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $941,806.46 (Novecientos
cuarenta y un mil ochocientos seis pesos 46/100 M.N.), que incluye el Impuesto al Valor Agregado,
el cual debera de ser facturado por “EL. CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al
efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el deposito electronico, mismo que se pagara dentro de los
156 quince dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la garantia, prevista/en la
clausula Decimo Primera inciso A) del presente contrato. e &

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipog-dentro del plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en_l& fecha establecida
originalmente, y se aplicarad lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicard al importe de cada estimacion de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual deberd ser proporcional al porcentaje otorgado
concepto de anticipo de cada estimacion presentada.

En caso de gque exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta 5
amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la tltima que se presente para sy
de “EL CONTRATISTA”. /

4 74
El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetara a los procedimientos esjéblecidos al respectcx/;ﬁdr
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Y 4

Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso de rescisién del contrato, e)/saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" io contratante, en un plazo no mayor de ‘quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y sg’haran efectivas
las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.
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QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacion de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a
efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacién de las deficiencias a
conformidad de "EL. MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre financiero
en donde se hara la revisiéon y aprobacién de la estimacién (previa entrega de estimacion finiquito,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro,
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha
de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacién finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 10 de Diciembre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONFRATISTA” a
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectés del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto’de salvaguardar la
seguridad de trabajadores y de los transeuntes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEG
sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra puUblica materia delpfe
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra. 7

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” €l jfiporte de los )
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran perioddsA
(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNIC]
de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y qué

CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales posteri pres
indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor,/a quince
dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion correspéndiente a
“EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacién de la estimacién no interrumpe el pgriodo de la
estimacion subsecuente. /

&
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En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion, ésta
podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice transferencia
electronica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electronica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL. CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso. ! C

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, garﬁ)s de

especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan est Fpreviamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias hébilez‘a/;a}tir de la fecha
de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacién del nuevo concepté por parte de la

supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” [a revision de precios unitarios, presentando Ias/

correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirec
y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara contestacion
solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificacione
puedan ser estimados.

ableﬁdos, se
precios de los

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion oA
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a que
refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a enter: i
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucién afianzadora debidamente autori ‘_{da-’ '
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas g€ se
regiran basandose en lo siguiente: 7

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” paraﬁvéiar a correcta
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este Contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo esfablecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato, IVA

=,
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Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Pdéliza de Fianza, conjuntamente con la que se
refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la obra
0 servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefalados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que se
refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere
este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma poéliza de fianza, la presente fianza con la
de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA” a
“‘EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (qumce) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de Ia licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en
el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original, lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”. //

“LLAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la present&d/éusula no guardar
ningun vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucién. Por lo tanto
MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad compe
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este Lltimo, hace renuncia expresa a cualqwer 'ere o al
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION En tanto que el

contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo }36 e‘e la Ley de Obra

Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podr4 modificar el presenté contrato mediante /
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto ng/ ‘febdse el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales/al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se pofiran celebrar convenios entr
las partes.

Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el catalogo origi
conformidad con la complejidad y magnltud de la obra, podran ser pagados por parte e “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobado,s por "EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora. .

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Cgntrato con base
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL/CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autérizacion por parte de
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"EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades
tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcién sobre
el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera~ a’éugnar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un;ep’resentante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichés profesiones
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, uién contara con
poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicion de
“EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio en la
designaciéon del representante, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento r.:g}eau/
justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL. CONTRATISTA” a
obligacion de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato. / -

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encar‘g{ﬁde rdinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, détal'than

era que se
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la obra/,,a’c-'ahzada y al dia de /

acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestarn s‘égedoras de que durante &
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitécora es obligatorio, debie
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio de los trabajé .
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los ane%os y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus,der chos y

obligaciones. /

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA"'Se op(ga a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del pfesente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efgctlien conforme al
Catélogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
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Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de “EL
MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hard efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de Ia
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estarad a cargo de la Direccién
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacién, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacién necesaria y/o
inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electronico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se pagara
como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera _ekﬁw%
responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal-asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y lo$ dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado de
la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto original
“EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato,

mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se consideraran / P
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”. ~

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” cor eI objefivo
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL CONTR!
deberd proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se puedanfallz r con

otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las gue no, sexéé afectado el

monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato. [/ p

i/

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incrementg- é{osto y/o tiempo “EL
MUNICIPIO*, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluéndo los plazos, calidady /
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran impligar reduccién o incremento al /
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecuéion de la obra; los cambios
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

plados

“EL CONTRATISTA” por ningiin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén cofit
itacora la

en el catélogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se a&eqte’ep
orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno. /

/ >
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VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta
autorizacion previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensién temporal no
implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, solo en
caso de que se presentaran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del oficio correspondiente, tal
como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. //

Cabe sefalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antece e“debera
presentarse dicha solicitud por “EL. CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis, solo
cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, apexo al presente
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora”imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que
sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO™ y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicit/ud_, P g
debidamente acomparada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedenc de =~
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondr4 de un plazo maximo de 60 dias n ru)rgre5¢<f‘j' :
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina e} an_c'/ﬁfé-'
Mexico, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdan de base para el célcul .;‘_ia-"l'os
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro,de lo§/15 dias p
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion.or ‘Spondiente. /__,-rf"

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fech: __,..p'é'sterior al plazo ’
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente. L

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRA'I',F/S"I"/A” quien promueva,
a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice. .

&

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUP;llCﬁ”IO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo®1 fraccion Il de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, inferés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimi;!ntos y requisitos

’

Pagina 10 de 17



h

5

\C:

.,  SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
pegﬁafégré”&gpo URBANO Y ECOLOGIA

MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-17-0-2020

que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la
determinacion que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescisién del presente contrato a

“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron. e
VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o resm&érp el presente
contrato, a consideracién de “EL MUNICIPIO”: /

o Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

e Contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

¢ Negligencia probada en su actuacion.

e Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la

poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos po
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobadoyﬁzg

relacionen directamente con el presente contrato. y 7;:;:-- i
ll.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATiS‘fN/ na vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y deséfe ef inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutadog’ ayf:vﬁo liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse deﬂtro “de los 30 (treinta)
dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determlnac&sﬁ a fin de proceder a
hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecost6 de los trabajos aun no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigerite, asi como lo relativo a |
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen d:rect
presente contrato; y /

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion” deAos trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta/por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
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dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentaciéon que éste le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos. r {

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a,cé todos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabaF}sa}carés, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatéon y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica
0 que pueda causar algun dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios para no
entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL. CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peaton las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara. ”

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos ré(so
regulados por este Contrato. 7

f

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir ¢ % anterior, bor
ningun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, porJg)gl:e el pago de los
mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra go/ tanto proporcionara a gds~
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. 2

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA?” llevara a cabo la contr;
las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra m tﬁa de esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas cor smndlentes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquiepOtra Aportacuf)n de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tnico ebligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondlentes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EK MUNICIPIO” el aviso
de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social ¥ demas instituciones de

seguridad social.
=T
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“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la Unica responsable frente a los empleados
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas
las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacién con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
gue pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus
empleados son responsabilidad de este tltimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de las
localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de los trabajos./(

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra cede n'!ningun
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligacjeries derivadas
del mismo para la realizacién de las obras. _I,,/

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la obra
o cuando adquiera materiales o0 equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguiréa siendo el Uinico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptaciéon expresa previa y por escrito por parte de
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constitucion de garantla
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consec
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados confG,Lm/
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

ste

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obligef a mantener en

absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud de
la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar
informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trab#jds excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificaciéon alguna del plazo-vd/ ejecucion de los

trabajos.
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Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lieve a cabo la reposicién o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
periodicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacién
el avance de las obras es menor que o que debi6 ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podré recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacién de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion 99'

los trabajos, éstos no se han concluido. // 5

-

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre-?ﬁé’ trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debidé ejecutarse de acuerdo al progﬁmﬂf de ejecucion
establecido. /_}

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
gjecutada y el importe de la obra que debié realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones estipulada
no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier
causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA".

as de
fecha de
MUNICIPIO”

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los pro
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en
terminacioén de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que *
opte por la rescisién del Contrato. s

costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

>

. ) . 4 ]
Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al mon e la ‘garantia de

cumplimiento.

Adicionaimente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL NTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacién, con el
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resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucién aun después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
gue reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacién de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencionai, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escritoc en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” Ila terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo d|spuesto
en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica det Estado de Querétaro. Z/

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra defic‘enciéen la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, agﬂe’c 0 de que estas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad de
los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FIiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar a
“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por el
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentual de
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes
de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencién.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcién/“
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspond|ente 1-la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”. o

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda oblbgagid/a reSponder d/
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra gesﬁ:unsabllldad en
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plaz
garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditoriague se realicen por pap
cualquier organismo de fiscalizacion, aun después del finiquito de la obra publica materia de
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles apli

\\é‘
N

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamfente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:
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v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que del
pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento)
sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccién vigilancia, y control
de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacion con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion en

funcion. B

e
CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones eny@ria de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a go de “EL

CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derecheS inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrolio
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo
cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que designa
en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le dleron
origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los dtez
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

P
B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partiz: i a/c’ﬁa en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emltw' @ solucion que dé
término al problema planteado.

C).-’EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido &

A

/
/ X}/‘j
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D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccién de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderie por
razén de su domicilio presente, futuro o cualguier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL £ONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y AALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POR EL MUNICIPIO

SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-17-0-2020
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