y r I;r neformando
'} PEDRO ESCOBEDO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
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| TIPO DE CONTRATO

IDE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

URBANIZACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

MA. GUADALUPE VAZQUEZ JIMENEZ
DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: C.P
CARRETERA AMEALCO-ACAMBARO 545,
COL. CENTRO AMEALCO DE BONFIL QUERETARO 76850
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS  [N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS
ESTADO: MUNICIPIO: RFC REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
000003246 70 VAJMT761215312 NA
CONTRATO

Ne DE LICITACION O DE ADJUDICACION

MPE-SOPDUE-RE-IR-19-0-2020

N° DE CONTRATO:

MPE-SOPDUE-RE-IR-19-0-2020

FECHA ADJUDICACION:
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MODALIDAD DE ADJUDICACION:

INVITACION RESTRINGIDA

MONTO CONTRATO SIN |V A:

$1,805,019.25

I.V.A. DEL CONTRATO:

$288,803.08

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

$2,093,822.33

PORCENTAJE DE ANTICIPQ:

MONTO ANTICIPO SIN LV.A:

.V.A DEL ANTICIPO:

MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

30% $541,505.78 $86,640.92 $628,146.70
ORIGEN DE LOS RECURSOS
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
RECURSO ESTATAL ESTATAL RE 19
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA -
APROBACION: EN FECHA: NUMERO: ﬂ/
2020GEQ00675 21/05/2020 2020-0 0
GARANTIAS /

BENEFICIARIO: N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYE%

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA

MPE411001 KZ6

FECHA DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES:

FECHA DE TERMINACION:

11 de Septiembre del 2020

60

Dias Naturales

09 de Noviembre del 2020

MUNICIPAL.
_ , Ve
DOMICILIO: CILIDAD /
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO x
//
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO: / /
$628,146.70 FINZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A. 1-542394-RC %07
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO: /
$209,382.23 FINZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A. 11-542391-RC Q144401 / /
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO AFIANZADORA N° FIANZA FOULIO: .
 $209,382.23 FINZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A. 111-542391-RC 01%
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
"EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. MA. GUADALUPE VAZQUEZ
JIMENEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES
DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:
1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y auténomo, con la personalidad

atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro,
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codige Civil vigente para el
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables. /

I.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de ,la\" "/
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del Estadg ”
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fracmon fﬂél
Cddigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencnonad/-a'*’en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar elpresente
contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccién VIII, 33 fraccion VIl )/47 fraccion
V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo emitida’ en Sesion
Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con numero de acta \ (
H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro Escobedo, “\ U _
para la suscripcién y modificacién de contratos y convenios y demas actos juridicos que de manera ~_~~
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las func.'one,.s/ ,,_,/__
propias del servicio publico y la prestacién de los servicios publicos Municipales” // > =

l.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qgg;’éﬁﬁﬁre
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron Aprobados por la Direcciéfrde Gasto
Social mediante Oficio de Aprobacion No. 2020GEQO00675 de fecha 21 de Mayo 2020, para la obra
denominada “URBANIZACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN
FANDILA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al Programa RECURSO ESTATAL 2020, _
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I.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacién por la modalidad de
invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccién Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacién forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeacion
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccién de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Queretaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO
ESTATAL 2020, mediante oficio No. 2020GEQ00675, de fecha 21 de Mayo 2020, por lo que la
Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del
cual se dispone para el ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de
Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la
disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querét
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones cont
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislacion de obra publica y demas

aplicable.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. MA. GUADALUPE VAZQUEZ
JIMENEZ:

I.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Amealco de Bonfil, Estad
de Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 15 de Diciembre de 1976, como consta en el Acta No. 75
la Oficialia No. 1, Libro 2, de fecha 21 de Enero de 1977.

I.2. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con ny
registro vigente 000003246 y refrendo hasta el dia 31 de enero de 2021. Asi mismo que se/enpcuentra
inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, co__ numero de ~
registro vigente 43 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021.

11.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econémicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia, erganlzacmn y
mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes para cumplir las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

asi como la normatmdad que regula Ia e;ecucuon de los serV|C|os
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I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se lievaran a cabo los trabajos objeto
material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las condiciones
climatologicas, topograficas y geologicas de la regién, por lo que en ningun caso podra argumentar su
desconocimiento ni servird para aducir justificaciéon por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de
los conceptos.

I1.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
VAJM761215312, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en CARR. AMEALCO-ACAMBARO No. 5§45, COL. CENTRO,
AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO, C.P. 76850.

Il.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

I.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacion y
realizacion de la obra publica y que la ejecucién de los trabajos que este contrato regula, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con un profesional en la materia.

11.9. Manifiesta que no esta registrado en la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expediente, asi como las demas

normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

lll. DE “LAS PARTES”.

lll.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente qu
no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de la celebracj
del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

77

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRAT]$4A” para que
éste realice la Obra Publica denominada: “URBANIZACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN L
COMUNIDAD DE SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total ,érminaoién; cuya™y -
descripcion pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos, programa de ejecucion, y de
conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte
integrante del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas __Iieyes, Reglamentos,
Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi coma los lineamientos y la
bitacora de obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS
PARTES”. =
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 1,805,019.25 (Un
millén ochocientos cinco mil diecinueve pesos 25/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado
(LV.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $288,803.08 (Doscientos ochenta
y ocho mil ochocientos tres pesos 08/100 M.N.), resultando que el monto total importa la cantidad de
$2,093,822.33 (Dos millones noventa y tres mil ochocientos veintidos pesos 33/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 60 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia 11
DE SEPTIEMBRE DEL 2020 y con fecha de término el dia 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020, de
conformidad con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
magquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion
de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta
por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $628,146.70 (Seiscientos
veintiocho mil ciento cuarenta y seis pesos 70/100 M.N.), que incluye el Impuesto al Valor Agregado,
el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al
efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el depdsito electrénico, mismo que se pagara dentro de los
15 quince dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la garantia, prevista en la
clausula Décimo Primera inciso A) del presente contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos denfrd del plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la feehia establecida
originalmente, y se aplicard lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obray‘ca del Estado de
Querétaro. _

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo de cada estimacion presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se debera -
amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este momento :
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la ultima que se presente para su pago poy

de “EL CONTRATISTA”. /

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetara a los procedimientos estable,giﬁé_’él respecto por
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescisién del contrato, el saldo poy /

las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar proces%r&
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica de) Estado de

Querétaro, establece que El Contratlsta comunicara al Mummplo la terminacién de Ioé trabajos 5

aviso de terminacion.
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Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacién de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que se corrijan conforme a las condiciones regueridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podréa prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de las deficiencias a
conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre financiero
en donde se hara la revision y aprobacion de la estimacion (previa entrega de estimacion finiguito,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha
de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y factura.

sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

e
OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” eldffiporte de los
trabajos ejecutados mediante la formulacidn de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de 1
(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” acompafiadas
de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan cubrirse en
atencién a la medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la informacién
documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y aproximacion 74
establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publj a
del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicién y pago los conceptos que “EL CONTRATISTA”
haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera obligacion d‘é “EL
CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales posteriores’ | corte
indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no may'tt'jr/a;1

quince . |
dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacién correspgndiente a },{L

“EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacién de la estimacién no interrumpe el pe)“iodo de la
estimacion subsecuente. /

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su'estimacion, ésta
podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.
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Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar numero de cuenta bancaria para que se realice transferencia
electrénica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electronica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo,~¢ambios de
especificaciones y volumenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles,d partir de la fecha
de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacién del nuevo coneépto por parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto
y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara contestacion a la
solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos
puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” Ia facultad para definir la especificacién o los precios de I?// (s
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados. 7z

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y calidgi
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garanti )
refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a entera  /
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente autorizada /
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas que se/
regiran basandose en lo siguiente: g

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la cor 1
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrafo.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establécido en este f
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Gontrato, IVA M
Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Pdliza de Fianza, conjuntamente gon la que se /

refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”,
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En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, este acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la obra
o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que se
refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere
este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma poliza de fianza, la presente fianza con la
de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA” a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en
el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del géntrato o los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL. CONTRATISTA” se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original, lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y.de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente cladusula no guardaran
ningun vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucién. Por lo tanto, “EL
MUNICIPIO” podrd ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el/,
incumplimiento de “EL CONTRATISTA?”, asi, este tltimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho/a’

reclamo. ' /

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tan:’; e el
d

contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley/d¢ Obra _
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente con;:?&g/ ediante -~/
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (yéinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto origjhal. Si las”
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar cory(:emos /
las partes. /,

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalgg iginal, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base ij
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"

presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en\x ~C
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacion por parte de

"EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades
tienen sus plazos de realizacion.
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Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcion sobre

el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdmico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reducciéon de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecerad la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” deber
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un r
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichés profesiones
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, glién contara con

poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58

de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicién de

“EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacion de Ia obra convenida. Para cualquier cambio en la /
designacién del representante, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por ca
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tend /
obligacion de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato. a

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara d cc»:‘ordmar
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal ane a que se
tenga un control y tram|tolog|a de documentacion comprobatoria relativa a la obra, actual d9 y al dla de
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de qu -
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obliga T debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio @é”os trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contra/o los anexos y la
bitdcora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y

obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacioén de dichos trabajos se efecttien conforme al
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”.
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"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccion
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria y/o
inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente

firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo

electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se pagara

como concepto adicional. /4
P

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sgéf'/el Gnico
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de ias autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pﬁ'ﬁlica, proteccién
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o munigipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado de
la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto original

“EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato / 7

mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se considerarf’

incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”. A/

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el 6b
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL CONT ISTA”

monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y j
MUNICIPIO%, elaborara dictamen de justificacién de las modificaciones, evaluando los_piaZos; calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reducgiéri“e incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion deAa obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”,

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a fa ejecucién de trabajos que no estén contemplados

en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la \R‘

orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar

partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta
autorizacion previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
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licitacién, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, sélo en
caso de que se presentaran circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcién del oficio correspondiente, tal
como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara astf analisis, solo
cuando los conhceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al presente
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que
sefala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato. &

debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondréd de un plazo maximo de 60 dias naturgle
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina el Bafn¢o de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el cal o /de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de/los /15 dias
naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion corresp@ndlente

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitu ",-;;’/
es,

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterlor a/pla’zo
establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente. 7

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quiet. rﬁ?ﬁueva; sires
a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice. &

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podré
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion il de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Pliblica del Estado de i
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
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reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la
determinacion que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescision del presente contrato a
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspensién y/o rescision del presente

contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:
¢ Incumplimiento total o parcial del presente contrato. >
e Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y wgente’s
e Negligencia probada en su actuacion.
e Las que en ese momento se consideren sean conducentes pa/seguridad de la

poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

I.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no /
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se/’
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, ung/vez
emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicii
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no ljg
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de log’3

hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los tra
ejecutados gque se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como |
recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido enfregadog.

lil.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MU_ LO?E’-[O"" pagara

a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no re: p/rables siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacighén directamente con el
presente contrato; y /

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole 5‘_(
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario que “EL

_CONTRATISTA” obtenga de la_autoridad judicial la_resolucion correspondiente, pero si “EL__
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.
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VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” 1a terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubie
entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera lievar a cgh0 todos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajador de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las persopds en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica
0 que pueda causar algln dafo. Asi mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios para no
entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatdn las
facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” gjecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como unico responsable por los
dafos y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son.-'
regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior,
ningun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago/
mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” lievara a cabo la ontra
las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra/matega—de esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas c_,rfes ndientes al
Instituto  Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier/ ‘ofra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como Gnico 6bligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso
de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de
seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio \“(
diferenteés de Tos de “EL MUNICIPIO™, por 16 cual séra la Unica responsable frente a los empleados | =
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas./ |
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las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus

empleados son responsabilidad de este vitimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de las
localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo
Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro. P

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de__,véfificar sila
obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” dé conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL. CONTRATISTA” nofpodra ceder en ningun
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas
del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la obra
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En todo caso, “EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte de
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 dltimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracjén -
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constitucion de gz ;ﬁtia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como cc}s%%enma
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados confor a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos. V4

,..f/'
TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obllga/a/fnantener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presgntg Contrato y de— -~
la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la segUrldad de dlchg/_/
informacién, no pudiendo divulgarla por ningiin medio. / /

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL C, -FiATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito d L MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna det'plazo de ejecucién de los

trabajos.

-

7

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las érdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, reparacién o reposicion 5\\(
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL ]
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL

MUNICIPIO”, si 1o estima necesario podra ordenar la suspension total ¢ parcial de 1os trabajos

Pégina 13 de 17



' rmando SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGIA
( J PEgIgO SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-19-0-2020

contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacidon de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
periodicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacion
el avance de las obras es menor que lo que debié ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conforniidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aphcarﬂ/una retencion
econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determin atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si reguldriza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacién de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debi6é ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debio realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra
causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha ey

costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de/la garaﬂt}a
cumplimiento. 7

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRAT, A" infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo lecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cddigo Civil vigente en el Estado de Queretaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacién, con el B(IL
resarcimiento de dafos y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion ain después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

~  “EL CONTRATISTA" se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los érganos de controt competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.
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TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacién de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcién, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que estas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias. £

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera 4 recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusy/dt; los trabajos,

levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
qgue fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad de
los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar a
“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por el
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentual de
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes
de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcmn(}l: /{
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente ec E)a/f

o

comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”. /5/)*;'

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otrd responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte d
cualquier organismo de fiscalizacion, aln después del finiquito de la obra publica materia del prese
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

4

rga su

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente yn/o
ones:

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retp

v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publiq,a’ d Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXII de la Ley de Ingresos de! Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcjon del presente L,
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que del ‘*’Fr
- 7 pago del costo de la obra, segtin el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento) -

Pagina 15 de 17



() .
Ny nséwmcw /,  SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
y | URBANO Y ECOLOGIA

_\’ pEgﬁo SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-19-0-2020

sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia, y control
de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion en
funcién.

p T
n materia de

cargo de “EL

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violacione
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los dergehos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, sasesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituirdn a favor de “EL MUNICIPIO”, segln
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo /
cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestién que designa (f
en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por/.;_ff' 5
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto. //; i

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIY, —
‘EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsiblgé que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados/ﬁe este

.’.

contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: / ;

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual ,éxpe
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos STt
origen, anexara la documentaciéon que sustente su peticion y los presentara dentr 16s diez dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la
que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado.

C).-”’EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA", la solucic’m&.)g
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose ~
anotar los mismos en la bitacora.
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CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razon de su domicilio presente, futuro o cyalquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 10 DE SEPTJEMBRE DE 2020

POR EL MUNICIPIO

SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

— ]

_;_.fir—:g
———— :___ * —

C. ARTURO MARTINEZ
LEDESMA

POR EL CONTRATISTA

- — ‘ III
= ==l =

MA. GUADALUPE VAZQ[Eﬂ JIMENEZ

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-19-0-2020
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