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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-1-0-2021

| TIPO DE CONTRATO

II_:_)E OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

2DA ETAPA-FRENTE 1, PEDRO

MODERNIZACION DE LA CALLE CARRETERA PANAMERICANA, DEL PANTEON AL CENTRO,

ESCOBEDO, QRO.

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

JOSE FLORES OBREGON

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: cCP
EL APARTADERO S/N AMEALCO DE BONFIL AMEALCO DE BONFIL 76850
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS [N° REGISTRO PADRON DE )
ESTADO: CONTRATISTAS MUNICIPIO: B EECISIROIENIEN e 8,0 EMIC
00002930 35 FO0.J870724921 N/A
CONTRATO
N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION: N° DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
MPE-SOPDUE-RE-IR-1-0-2021 MPE-SOPDUE-RE-IR-1-0-2021 24-feb-2021 INVITACION RESTRINGIDA

MONTO CONTRATO SIN LV A:

$14,653,738.41

|.V.A. DEL CONTRATO:

$2,344,598.15

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

$16,998,336.56

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

MONTO ANTICIPO SIN LV.A:

L.V.A. DEL ANTICIPO:

MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

30% $4,396,121.53 $703,379.44 $5,099,500.97
'ORIGEN DE LOS RECURSOS
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
RECURSO ESTATAL ESTATAL RE 1

NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA

APROBACION:
2021GEQ00082

EN FECHA:
10-feb-2021

NUMERO:
2021-00037 /

GARANTIAS

7

BENEFICIARIO: N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. /
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA B
MPE411001 KZ6
MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO:
Aseguradora ASERTA, S.A. de C.V., Grupo v
$5,099,500.97 R e 1302-09159-0 2959037 /
=
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA Ne FIANZA FOLIO: //
Aseguradora ASERTA, S.A. de C.V., Grupo ;3/
$1,699,833.66 e 1302-09160-8 Izs_aﬁ'u 4 )
L
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO: / /\i
Aseguradora ASERTA, S.A. de C.V., Grupo ) ‘A
$1,699,833.66 C—— 1302-09160-8 2959034
Fii
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION f/
FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
01 DE MARZO DEL 2021 120 Dias Naturales 28 DE JUNIO DEL 2021
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
"EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. JOSE FLORES OBREGON, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y auténomo, con la personalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Cadigo Civil vigente para el P
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables. j,f/

1.2. Que es una persona moral de derecho ptblico tal y como lo establece el articulo 115 q_/"?"
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del do

de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fragéién | del
Cddigo Civil vigente para el Estado de Querétaro. /
A

1.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos menciofiados en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VI, 33 fraccién VIl y 47 fraccion

V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo emitido en Sesién
Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con nimero de acta
H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro Escobedo, /
para la suscripcién y modificacién de contratos y convenios y demas actos juridicos que de manera..
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones
propias del servicio publico y la prestacion de los servicios publicos Municipales”. ’

I.4 A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro- regquiere
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por la Direccion de Gasto
Social mediante Oficio de Aprobacién No. 2020GEQ00082 de fecha 10 de Febrero del 2021, para la
obra denominada “MODERNIZACION DE LA CALLE CARRETERA PANAMERICANA, DEL
PANTEON AL CENTRO, 2DA ETAPA-FRENTE 1, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al
Programa RECURSO ESTATAL 2021, -
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I.5. La celebracién del presente contrato es resultado del proceso de contratacién por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccién Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeacion
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccion de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Querétaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO
ESTATAL 2021, mediante oficio No. 2020GEQ00082, de fecha 10 de febrero del 2021, por lo que la
Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del
cual se dispone para el ejercicio 2021, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de
Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la
disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

1.10.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, en funcion de lo establecido en la legislacion de obra publica y demas marco normativo

aplicable. A
74

Il.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el ING. JOSE FLORES OBREGO

Il.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Cadereyfa “de Montes,
Estado de Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 24 de Julio de 1987, como congfa en el Acta No.
1460 de la Oficialia No. 1, Libro 8, de fecha 03 de Noviembre de 1987.

I.2. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con niimero de
registro vigente 0002930 y refrendo hasta el dia 31 de Enero de 2022. Asi mismo que se encuentra
inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con nimero de
registro vigente 35 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021.

I1.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econdmicas para gbfifarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato: cuenta ademas con la tecnologia, organizacion y
mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes pafa glimplir las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. /

Il.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion y-ejecucion de la
obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica contenidas en la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catalogo de conceptos y programa de ejeciicion,
asi como la normatividad que regula Ia ejecucién de los servicios. i
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I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos objeto
material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las condiciones
climatolégicas, topograficas y geoldgicas de la region, por lo que en ningn caso podra argumentar su
desconocimiento ni servird para aducir justificacién por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicidon, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de
los conceptos.

I.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
FOOJ870724921, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en EL Apartadero s/n, Amealco de Bonfil, Qro.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

11.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica del
Estado de Queretaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacion y
realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asf como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con un profesional en la materia.

I1.9. Manifiesta que no esta registrado en la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién.

1.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra publica
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales
y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expediente, asi como las demasz
normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra. f

. DE “LAS PARTES”. 7

. ¥ £
Nl.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando’expresamente que
no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de la celebracion =/
del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
este realice la Obra Publica denominada: “MODERNIZACION DE LA CALLE CARRETERA
PANAMERICANA, DEL PANTEON AL CENTRO, 2DA ETAPA-FRENTE 1, PEDRO ESCOBEDO,
QRO.”, hasta su total terminacion; cuya descripcion pormenorizada se establece en su catalogo de
conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones,
programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo establecido
por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales
aplicables, asi como los lineamientos y la bitdcora de obra que registra el cumplimiento de los derechos

y obligaciones concertadas por “LAS PARTES”. /,7”’

/
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 14,653,738.41
(Catorce millones seiscientos cincuenta y tres mil setecientos treinta y ocho pesos 41/100 M.N.),
mas el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad
de $2,344,598.15 (Dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y ocho pesos
16/100 M.N.), resultando que el monto total importa la cantidad de $ 16,998,336.56 (Dieciséis millones
novecientos noventa y ocho mil trescientos treinta y seis pesos 56/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 120 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
01 DE MARZO DEL 2021 y con fecha de término el dia 28 DE JUNIO DEL 2021, de conformidad con el
programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Quereétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion
de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL. CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta
por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $5,099,500.97 (Cinco millones
noventa y nueve mil quinientos pesos 97/100 M.N.), que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el
cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al
efecto de a conocer “EL. MUNICIPIO”, para el depésito electronico, mismo que se pagara dentro de los
15 quince dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la garantia, prevista en la
clausula Décimo Primera inciso A) del presente contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de los trabsi
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgad
concepto de anticipo de cada estimacién presentada. i

e debera
omento Ia
ago por parte

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ést
amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este 4
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la ultima que se presente para s
de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto pgt”~
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. /4

amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quifice dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisidén al contratista; el caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacidn de las sanciones estipuladas en esta ley y se ha/ém efectivas
las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

o
Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso de rescision del contrato, _e;szi o por

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que E! Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del

aviso de terminacion.
e
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Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de las deficiencias a
conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 16 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre financiero
en donde se hara la revisién y aprobacion de la estimacion (previa entrega de estimacion finiquito,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

Y por Ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha
de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 27 de Julio del 2021.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la
seguridad de trabajadores y de los transetintes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” (nica y exclusivamente en la obra publica materia del presem*{
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el import
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no ma
(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” a
de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deber
atencién a la medicién de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reci
documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidadés y aproximaciog
establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicion y pago los conceptos que “EL CONTRATISTA”
haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera obligapicﬁ e “EL
CONTRATISTA”, presentar la estimacion en un maximo de seis dias naturales posteriores/al corte
indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayof a quince
dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion correspondiente a
“EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacién de la estimacion no interrumpe el periodo de la
estimacion subsecuente.

cubrirse en 7

”

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion, ésta

podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.
5

-

/ Pagina 5 de 17

la informaciér]//y.-:'-'f"/



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

&
ohy

\ ransformands URBANO Y ECOLOGIA
j PEE&O SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-1-0-2021

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacidn,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice transferencia

electroénica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratdindose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios de
especificaciones y volumenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fecha
de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacién del nuevo concepto por parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto
y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara contestacion a la /
solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y ésig
puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos esta
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacién o los
nuevos conceptos aplicables en [a estimacién de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puhtual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a que

refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a enters’
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucidn afianzadora debidamente autoriz
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas
regiran basandose en lo siguiente: _/

se

inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este ¢ontrato. ﬁp

/
B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo estdblecido en este /
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato, VA
Incluido, esta fianza podré contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que se /
refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

g
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En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la obra
o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que se
refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere
este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fianza con la
de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

D.- “EL CONTRATISTA” debera entregar SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL a favor de “EL
MUNICIPIO”, para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en
los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que circulen en los alrededores
de dicha obra.

Las garantias establecidas en los incisos A, B, C y D deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA”
a "EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificaciéon por escrito del fallo de la licitacién.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en
el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original, lo anterior de/-
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. ;

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula’fo guardaran
ningun vinculo ni relacion con este instrumento para efectos de su ejecuciéon. Por lo tanto, “EL
MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este Ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al

reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que/

contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25%.{Veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto orig ifal. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar conyenios entre

las partes.
Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de //Xj//
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL ! |
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL /
MUNICIPIO" y asentados en bitacora. {/
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"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucién, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacion por parte de
"EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacion de los acuerdos de voluntades
tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcion sobre

el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reducciéon de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichas profesiones
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuard como superintendente, quién contara con
poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58 //',
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicién de” 4
“EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, plan
especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio e
designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Di
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. ;

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier mon nto por causa
justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL CONTRAFISTA” tendra |
obligacién de mandar a otro que relina los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL. CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal mariera que se
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la obra, actualizada’y al dia de /
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso. 2 /
/ Ty /S
/

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante la = //
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la |
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y

obligaciones. /
K !
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DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato
sean los-apropiados, de primera calidad, y a que la realizacién de dichos trabajos se efectien
conforme al Catélogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de “EL
MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL. MUNICIPIO" o a terceros: en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Tecnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estard a cargo de la Direccién
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacién, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria y/o
inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se pagara
como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el Gnico
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

>

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnj
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- D vado de -
la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial,/al proyecto
original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa mdteria de este i
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se considerarary” _~
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”. /,%”

s

de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL CONTRATISTA”
debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas madificaciones se puedan realizar con
otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se veE{ afectado el /
monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato. '

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” cor;,{z{wiéfavo

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo ylo tiempo “EL
MUNICIPIO®, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccién o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.
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“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén contemplados
en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar
la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar partes de ésta
0 cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacién previa
no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de
la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL CONTRATISTA” seguira siendo el
Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, sélo
en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa
pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el
aumento o disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcién del oficio
correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis, solo
cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al presente
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento q
sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en |
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cu
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato. /4

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de &~ solicitud
debidamente acompariada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor, que determinael Banco de
Mexico, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion correspondiente.
En el entendido de que cualquier solicitud y/o trdmite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien promueva; si es
a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.
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VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion Il de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisites
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la
determinacion que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado deberd pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presente contrato a
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescisioén del presente
contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
Negligencia probada en su actuacién.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado ppr"
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependenma competente. .

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la Sy
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo sit

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el con
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi ¢
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente ‘comprobados

relacionen directamente con el presente contrato. 3

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA” /una vez

emitida la determinacioén respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el jhicio de la

misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados, ,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) v
dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a fin de procedera | /
hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo ala [/

| |

recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. /

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO” pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el

presente contrato; y {
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IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, deberd solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticién de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos l0s
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefalizar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatébn y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica
0 que pueda causar algun dafio. Asi mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios para no
entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debers evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén
facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo alguno por las obras que 4
CONTRATISTA” gjecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Gnico respon
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los tr

mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcmnara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL. CONTRATISTA” llevara a cabo la contratacién de
las personas que estime capacitadas para auxiliario en el desarrollo de la obra materia de esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tnico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
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llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso
de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de
seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual serd la Unica responsable frente a los empleados
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas
las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsién
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus
empleados son responsabilidad de este ultimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el 30% de las personas que
estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta contratacion, deberan
contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, de conformidad al art.
9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningln
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas
del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto cof
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de I3, ’
0 cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En todo ¢
CONTRATISTA" seguira siendo el tnico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MU

“EL MUNICIPIO” én apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado
Querétaro.

conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados Ce
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos. /

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y de
la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacioén, no pudiendo divulgarta por ningtin medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,
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no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los
trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podré ordenar su demolicion, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
periodicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacion
el avance de las obras es menor que lo que debi6 ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procederd a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencién
econémica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucidén, de suministro o de utilizacién de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucién
establecido.

“EL. MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no, v 4
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en y,r;
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la€
ejecutada y el importe de la obra que debid realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO"
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sancione
no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o pef cualquier otra -
causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas ,
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fech
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNI

opte por la rescision del Contrato. r

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se hasfa ejecutado
o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando lo,é ajustes de
costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. /

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto d¢ la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Septimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.
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Con fundamento en el Articulo 1834 del Coédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podrd escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacién, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucién ain después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA?” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los 6érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dlas naturales a partir
de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcién, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que estas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacién de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion ;
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos/z
levantando el acta correspondiente. 7

“EL CONTRATISTA” hara entrega de Ios planos definitivos autorizados, las normas y espeg' '"acrones

los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra soliciz
“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculadofc
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porg
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por lo p/o centajes
de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion. /
TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la re’cepcién, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en fos términos sefalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de
cualquier organismo de fiscalizacién, aun después del finiquito de la obra publica materia del presente
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.
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CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXIl de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcidén del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que del
pago del costo de la obra, seguin el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento)
sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia, y control
de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda de ios
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacién y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracién en
funcién.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” vy
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desagfe
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal. &

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATIST 'g/e obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra efecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo
cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que designa /

en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por .
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATI . -

contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: .

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cuél expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le dieron 7
origen, anexara la documentaciéon que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias &%
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que dé
término al problema planteado.

C).-’EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientesa/aqg_el—en el que se haya emitido ésta.
{7/
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D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
gue hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconacido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por fo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por

razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.
A

UNA VEZ LEIDO iINTEGRAMENTE/EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZ}\” Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 01 DEM O DEL 2021.

POR EL MUNICIPIO

SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL
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ING. JRO AMARILDO C. ARTURO MARTINEZ
BA] AS RESENDIZ LEDESMA
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JOSE 7953 OBREGON

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-1-0-2021
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