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pggﬁo SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-2-0-2021

| TIPO DE CONTRATO |DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO I
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA
MODERNIZACION DE LA CALLE CARRETERA PANAMERICANA, DEL PANTEON AL CENTRO,
2DA ETAPA-FRENTE 2, PEDRO ESCOBEDO, QRO.
CONTRATISTA
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:
CAMOMO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: CP
CARR. ESTATAL 100 QUERETARO,
HIGUERILLAS KM 30.50 AJUCHITLAN pl p il ha
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS [N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS i
=R T RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00003186 10 CAM151214SJ8 00126225
CONTRATO
N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION N° DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
MPE-SOPDUE-RE-IR-2-0-2021 MPE-SOPDUE-RE-IR-2-0-2021 24-feb-2021 INVITACION RESTRINGIDA
MONTO CONTRATO SIN L.V.A: I.V.A. DEL CONTRATO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO:
$19,815,853.77 $3,170,536.60 $22,986,390.37
PORCENTAJE DE ANTICIPO: MONTO ANTICIPO SIN |V A: IV.A, DEL ANTICIPO" MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
30% $5,944,756.13 $951,160.98 $6,895,917.11
ORIGEN DE LOS RECURSOS
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
RECURSO ESTATAL ESTATAL RE 2
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
APROBACION: EN FECHA: NUMERO:
2021GEQ00083 10-feb-2021 2021-00038
GARANTIAS P
BENEFICIARIO: N°® REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES f"\
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA - P /
MUNICIPAL. P
DOMICILIO: CIUDAD: _~ // P
—
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETA}%
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO
r 4
ASEGURADORA INSURGENTES, SA DE C.V.
$6,895,917.11 Grupo Financiera ASERTA 6480-00104-7 //I:;a’;aaﬂ
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: Follo: /' /,\ \ \
/ |
ASEGURADORA INSURGENTES, SA DE C.V. / ( \ L
$2,298,639.04 Grupo Financiera ASERTA 6480-00105-4 / 1378622 i
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO AFIANZADORA N° FIANZA: Foyfb: / e
7 .
ASEGURADORA INSURGENTES, SA DE C.V. 55,
$2,298,639.04 Grupo Financlera ASERTA 6480-00105-4 13786% =
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION /
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA PE TERMINACION:
01 DE MARZO DEL 2021 120 Dias Naturales 28 DE JUNIO DEL 2021
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-2-0-2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CAMOMO S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JUAN RESENDIZ RESENDIZ, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA
SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES /

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y auténomo, con la personalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley p
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codlgo Civil vigente para eI 4
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables. ,» /

.2, Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 11

fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro. .

/

" d
I.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mﬁ?mados en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VII|/33 fraccion VIII y
47 fraccién V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en té:r/mlnos del acuerdo > _-
emitido en Sesién Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con numero de/”
acta H.AM.P.E.Q/ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Peﬂré
Escobedo, para la suscripcién y modificacion de contratos y convenios y demas actos juridicos’ geré
de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidéd las
funciones propias del servicio pablico y la prestacion de los servicios piblicos Municipales’”

1.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedrofﬁscobedo, Qro., r"f F\\\
requiere llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por la Direccién de XNl
Gasto Social mediante Oficio de Aprobacién No. 2020GEQO00083 de fecha 10 de febrero del 2021, J,-"'-_-}-.:'
para la obra denominada “MODERNIZACION DE LA CALLE CARRETERA PANAMERICANA, DEL
PANTEON AL CENTRO, 2DA ETAPA-FRENTE 2, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al
Programa de Recurso Estatal 2021.
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1.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacidn por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente.

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccion |l de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de
Planeacion Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccién de Gasto Social aprueba al
Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del
programa RECURSO ESTATAL 2021, mediante oficio No. 2020GEQ00083, de fecha 10 de febrero
del 2021, por lo que la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefala las partidas y
techo presupuestales del cual se dispone para el ejercicio 2021, por lo que con fundamento en el
articulo 48 fracciéon XV de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la
participacion del Secretario de Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin
de hacer constar la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Cédigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6. /

1.10.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria ﬁé Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Qure(e(aro como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obllgamones corntraidas en el
presente contrato, en funcién de lo establecido en la legislacion de obra pubhc;x’? demas marco
normativo aplicable. d

lI.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su Apoderado Legal el C. JUAN RESENDIZ RESEN/L:_I_!Z:/

Il.1. Que su representada es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicans
acredita mediante testimonio de la Escritura Pdblica numero 16,872 (Dieciséis Mil Ochome '
y dos) tomo 219 (doscientos diecinueve) de fecha 14 de dlcnembre de 2015 (Dos mil Qi
ante la fe del Lic. Omar Alejandro Hernandez Garfias, Notario Publico Titular a la Not
de la demarcacion notarial de la ciudad de Cadereyta de Montes Querétaro, Qro., y c“%é testimonio que
la contiene quedo inscrito bajo el Folio Mercantil No. N-2016001841 de fecha 02 de arzo de 2016 en
el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio.

I.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta en la Escritura Publica numero 21,147 (Veintiun
mil Ciento Cuarenta y Siete) Tomo 304 (Trescientos Cuatro) de fecha 22 de Octubre de 2019 (Dos mil
diecinueve) pasada ante la fe del Lic. Omar Alejandro Hernandez Garfias, Notario Publico Titular a la W
Notaria Publica No. 01 de la demarcacién notarial de la ciudad de Cadereyta de Montes Querétaro, 7
Qro., mediante la cual se otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas y Poder General para ag
de Admmlstracmn facultades que manifiesta bajo protesta de decir verdad, no haberle sido re
limitadas ni modificadas de manera alguna a la fecha de firma del presente contrato, quieh ademas

sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y procesos,/“ )
administrativos de responsabilidad, que se adjunta al presente instrumento. \1/

I1.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, /]
se seguira considerando como mexicana para lo relacionado con el presente contrato y no invocara la
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proteccion de ninglin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacién mexicana,
cualquier derecho derivado del presente.

I.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero de
registro vigente 0003186 y refrendo hasta el dia 31 de Enero de 2022.

IL5. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, con numero de registro vigente 10 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2021.

I.6. Que acreditd ante la Direccion de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta
con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion de la obra materia de
este contrato.

I1.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra agremiado y/o afiliado a la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccién, con nimero 00125226.

I1.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra publica
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones
Generales y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expediente, asi
como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

I1.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contrato, a fr(
considerar todos los factores que intervienen en la realizacion de los trabajos, y presupuésto de
conceptos; asi como que considerd que el pago de los diversos conceptos de obra se réalizara al
precio que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuve efi cuenta las
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materléles equipo vy
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno
de los conceptos.

I1.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publi¢é e
CAM151214SJ8, y su domicilio fiscal es Carr. Estatal 100 Querétaro, Higuerillas KM 30.50 AJu’ ifén,
Colén, en la Ciudad de Querétaro, Qro., con C.P. 76280, siendo este el domicilio oficial para ofyy ec:|b|r
notificaciones y para los fines y efectos legales materia de este contrato. /

I1.11. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley dg Obra Publica
del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero QB{/droceso para la
contratacion y realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos qug/ste contrato reguia,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Qépl’tulo Segundo vy
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido gebidamente, pues al
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia. /

,r'f /
lii. DE “LAS PARTES”. . ”/h/

1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando e Esamente

que no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de la—.
celebracion del presente contrato. ,?":
| \
% B
Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica denominada: “MODERNIZACION DE LA CALLE CARRETERA
PANAMERICANA, DEL PANTEON AL CENTRO, 2DA ETAPA-FRENTE 2, PEDRO ESCOBEDO,
QRO.", hasta su total terminacion; cuya descripcién pormenorizada se establece en su catalogo de
conceptos, programa de ejecucién, y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones,
programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo
establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y
ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la bitdcora de obra que registra el
cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS PARTES”

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $19,815,853.77
(Diecinueve millones ochocientos quince mil ochocientos cincuenta y tres pesos 77/100 M.N.),
mas el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad
de $3,170,836.60 (Tres millones ciento setenta mil ochocientos treinta y seis pesos 60/100 M.N.),
resultando que el monto total importa la cantidad de $22,986,390.37 (Veintidés millones noveciento
ochenta y seis mil trescientos noventa pesos 37/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecut
publica materia del presente contrato en un plazo de 120 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
01 DE MARZO DEL 2021 y con fecha de término el dia 28 DE JUNIO DEL 2021, de conformldad con
el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO” /

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y
produccion de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalg
permanentemente, asegure los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de

presente contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obrgf en la fecha establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado dg:/
Querétaro.

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaj
concepto de anticipo de cada estimacion presentada. /

L

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se *
debera amortizar y liquidar completamente en la estimacidn final, garantizando en este momento la
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la tltima que se presente para su pago por /)
parte de “EL CONTRATISTA”.
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El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto
por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescision del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta Iey y se haran
efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacion de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del P

aviso de terminacion. /
A

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNI{;{F’IO"
encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Confrato, por lo
que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la réparacion de
las deficiencias a conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal
66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminaciéon por parte de "EL MUNICIP!O" se procederd a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verifica€ién de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cs%e
financiero en donde se hara la revision y aprobacion de la estimacion (previa entrega de estlmaClbn
finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Pukilic Aol
Estado de Querétaro. vy

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica dgl”Estado de
Querétaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a
partir de la fecha de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion fquunto anexos y

factura. o _/

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una ’fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 27 de Julio del 2021.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a /4»’

poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del prese tgs//
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de saIva rdar

la seguridad de trabajadores y de los transetntes del lugar. P [\

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clatfs_ala SEGUNDA /|

sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia def ' \-x_;_'-: /

presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra. \ r\/
f

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los f

trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de
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1 (un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”
acompafiadas de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan
cubrirse en atencién a la medicién de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la
informacion documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y
aproximacion establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicién y pago los conceptos que “EL
CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera
obligacion de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales
posteriores al corte indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo
no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion
correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacion no interrumpe el
periodo de la estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacjéfy,
ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”. 7z

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para sy~alidacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNJCHPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria par_a',ﬁue se realice
transferencia electrénica. y

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacién fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes’ conforme
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantida

exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepci 1y
fecha en que las cantidades se pongan a disposiciéon de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consider, cjm' como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho.d retlamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso. _
/ ) .z,'./

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuepa de catalogo, cambios, de 7~
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciongs, deberan estar prevjiz’r%_@:ré”'"
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de;-/, cha

de autorizacion del cambio de especificacién o autorizacion del nuevo concepto por parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, pre's;/entando Iag.:j“\x
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de \ ¥,
indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dard ™\ | /
contestacion a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o ﬁ,',
especificaciones y éstos puedan ser estimados. 4
Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL. MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacidén o los precios de los

nuevos conceptos aplicables en la estimacién de los trabajos ejecutados.
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DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y calidad de
los mismos, deberé de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a
que refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente
autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable,
mismas que se regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la
correcta inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este
contrato. A

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato,
IVA Inclwdo esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjgrﬂamente con la que
se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la poliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la
obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que
se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma poliza de fianza, la presente fianza
con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

D.- “EL CONTRATISTA” debera entregar SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL a favor de “EL

MUNICIPIO”, para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga’en
los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que circulen en los alredgdores

de dicha obra.

IAEL

Las garantias establecidas en los incisos A, B, C y D deberan ser presentad
la fecha en

CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguiente,
que se le haya realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacién. o
el

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los a qrfbs que se deriven
en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.
Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorior,é‘I monto del contrato o

los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios’ se incrementan, “EL -~
CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato/”
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Segurg!d \

y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL ’;.f"
MUNICIPIO”.
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“EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este tltimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre
las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO™ y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucién, el presupuesto correspondiente en
papelerfa membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte
de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de’
voluntades tienen sus plazos de realizacién. i

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento dgl--"éontrato
(cuando asl se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma& proporcion
sobre el monto del convenio. &

con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de qu
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, confor
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley d
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidj;/
i

&

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previ a)/i'nicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el ,n{s(y nsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revisién y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervision/es externa, “EL
MUNICIPIO” daré la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. /

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” deber4 asignar

ue
af
ra

-

A

mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante/| \ |

permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichas
profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quién
contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido
en el Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener
a disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora,

proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier”
cambio en la designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo ge'jjl.',_

= —

(Diez) dias naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICII?_!E_)_

e
=

P
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Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacién de mandar a otro que retna los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia
de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante
la ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitdcora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efecttien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos 4

obligaciones. =

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga_a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucioén de la obra objeto del preserite contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se efeettien conforme
al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materla arsat;sfacmbn de “EL
MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccio
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacién, por lo que

obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necegéri

y/o inspeccidn in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” deberd entregar al término de la obra los planos actualizados idamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original ia y archivo
electronico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. fz partida no se
pagara como concepto adicional. /

4
DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el Gnico
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos’ los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, sgquridad, uso de la via <
publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los \
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”. ~

{

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivadc
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original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS
PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se
puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no
se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO¥, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los cambios a

proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero unicamente podran ser

autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

/
“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procederd a la ejecucién de trabajos que no -Estén
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y s€ “asiente

en bitacora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno. A
> 4

P4
A

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” “ho podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO”, si“podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta
autorizacién previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitacién, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante “E
MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente
es de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalme
parcialmente fa obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensié
implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra segui
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la susper;ién

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan
en realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en &l presente Contrato,
sblo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no prewétas en el mismo, que
determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no e{eoutados conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de
las partes, el aumento o disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del

oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro. A
a

Cabe sefalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera

presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su andlisis,
solo cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa de obra, anexo al
presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién sea justificada, “EL

MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedlmzento,.._r'_;,.: d

que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO™ y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la solicitud
debidamente acompariada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
México, aplicables al periodo gue los mismos indiquen y que serviran de base para el célculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion
correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva; si
es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice. A

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion 11
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRA"TISTA” a cualquier
de [as obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
relntegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor d@f-' 0 dj

determmamon que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debefa pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la esstjty a por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditosfisgales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y s¢ calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la res€ision del presente contrato
a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspensiéon y/o rescision del /- ]

presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”: ,r
¢ [ncumplimiento total o parcial del presente contrato.
e Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
o Negligencia probada en su actuacion.
e Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la

poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado par
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependenma competente. __/,--}:,; =
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VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL. CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacion a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados. o
P

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagara a “EL. CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y-se relacionen
directamente con el presente contrato; y P

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto,/ si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectiv
dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, serd necesafi
que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondient
si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticid
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedig:«aﬁetde Su rescision,
éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacersg cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de YEL CONTRATISTA”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra. y

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todoﬂ
los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquie
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que \|
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos"
trabajos advirtiendo al peatéon y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de A
magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica 0 que pueda causar algun dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autorldad
correspondientes para que se implemente el operativo necesario. -

—

y/

Pégina 12de 18



I;rﬁngéomaudu SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
PE

0 ESCOBEDO URBANO Y ECOLOGIA
MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-2-0-2021

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén las
facilidades necesarias para su circulaciéon y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son
regulados por este Contrato. Por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar “SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL”, a favor “EL MUNICIPIO”,

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de
los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL. CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. =

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL. CONTRATISTA” llevara a cabo la ebntratacion
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratacion, corriendo asf mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas goﬁeSpondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquiér otra Aportacién de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como Unico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” e
aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y de
instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el Unico responsable de Ias‘_etif' aciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de tﬁ%@g’d seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es represe [;Z/empleado o]
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la Unica responsapﬁe frente a los
empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en regponder directa o
indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten’en su contra o en
contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL
MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto
Mexicano del Seguro Social, Previsién Social y demas similares, toda vez que se reitera que las
relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este Gltimo.

“EL. CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de

las localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro,

Escobedo, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si
la obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de

conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periddicamente el avance de.”

los trabajos.

i
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TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningun
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones
derivadas del mismo para la realizacion de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podré hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podréa subcontratar respecto de partes de la
obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte
de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de constituciéon de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos. /_L
g

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantenér en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente Gontrato y

de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por Ia segur;daci de dicha
informacién, no pudiendo divulgarla por ningiin medio. -

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIQ?
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los tra

excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plaZe”de
ejecucion de los trabajos. 4
Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contr, A:onforme

a las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, reparaéigh o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por /su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o par;z’al de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los mlsn;:os sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de venﬂcar/
si las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el #
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL ,ﬂ
MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como
consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que lo que debié ejecutarse, “EL
MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con )
el periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion //
economica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma~ ,

que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tlempo LGB
atraso sefalados en los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacién de los msu
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aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucién
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debid realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”. ,Z

Las penas convencionales se aplicarén por atrasos en las fechas establecidas en los progr né de
gjecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la“fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL_MUNICIPIO”
opte por la rescisién del Contrato. VY
/

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infri
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado‘gie/ Querétaro “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de Ia/obllgamon con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolumén aun después
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. ¥4

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones |
aplicables.

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran en
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO”
y de conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA”

comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le _..;f3-37‘""
fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentrg” 2

del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion presentado pos
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias n
partir de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubpi
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dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcién
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusion de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad
de los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar

a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual serd calculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacién porcentual
de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por I/élj
porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencién.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepmo’n “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correSpcngJente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”. z

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plaz
de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realice
parte de cualquier organismo de fiscalizacién, ain después del finiquito de la obra publica mat
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales
aplicables.

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresan}eﬁté y otorga su
consentimiento para que de las estlmaC|ones que se le cubran, se le hagan las S|gwentes retenciones:

v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Pubhca del Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXII de la Ley de Ingresos del Municipio' de Pedro Escobedo/
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcién del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que
del pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por
ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia,
y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacion con el articulo 109, fracciéon XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2% '
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de |mpuesto
Educacion y Obras Puablicas Municipales. -
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CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracién
en funcion.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para
lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestién que
designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos Justlflcad
solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

/
CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. -
‘EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA?”, resolveran entre si las controversias futuras y pre;_v' ibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivddos de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: P
A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL. MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los di
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. /

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fi
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una $0lucion que
dé término al problema planteado. /

P

C).-”’EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”,Q?#& hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se h emitido ésta.

D).- Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerde(s tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos_ —

de garantia estipulados. ey

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” ca
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarIO/C@

0 (dlez)

o
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dias de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra
por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccién de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.

POR EL MUNICIPIO

SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL
— — JL_- e
e R ) =N
L ———— “"'___—_;-: e m—— (/ ) ’
ING /S#IRO AMARILDO C. ARTURO MARTINEZ C.P. RAULN/AIENCIA
AREENAS RESENDIZ LEDESMA /:M TIN
/ / B
!
POR EL CONTRATISTA
s

CAMOMO S.A. DE C.V,,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
C. JUAN RESENDIZ RESENDIZ

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-2-0-2021
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