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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-AD-1-0-2020

I TIPO DE CONTRATO IDE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

URBANIZACION DE CALLE DE ENTRADA A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE NORIA NUEVA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: cP
CAMINO A BOXASNI No. 142 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO 76500
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS |N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS .
ESTADD: ol et RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
0002159 008 HEGJ800415 F2A N/A
CONTRATO
N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION: Ne DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
MPE-SOPDUE-RE-AD-1-0-2020 MPE-SOPDUE-RE-AD-1-0-2020 15-jun-2020 INVITACION RESTRINGIDA
MONTO CONTRATO SIN |V A: I.V.A. DEL CONTRATO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO:
$687,466.91 $109,994.71 $797,461.62
PORCENTAJE DE ANTICIPO: MONTO ANTICIPO SIN 1.V.A: I.V.A. DEL ANTICIPO: MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
30% $0.00 $0.00 $0.00 =\
s
ORIGEN DE LOS RECURSOS /
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE 0?/
RECURSO ESTATAL ESTATAL RE 1 /
NpMERo Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA /
APROBACIGN: EN FECHA: NUMERO:
2020GEQ00B69 21/05/2020 2020003487/
/ i
] GARANTIAS £/ 0
BENEFICIARIO: N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES P4 /
i .
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETIRO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA N weemn
MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:/
[d
REFORMA NO. LONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO /" QUERETARO
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: ;\r—w NZADORA No FIANZA: FOLIO:
$0.00 \\\ NA NA NA
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: A\(rANé.@DORA N° FIANZA: FOLIO:
e S\QM& INSTITUCION DE GARANTIAS, RS 25073
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFlANZ}tO@ N FIANZA FOLIO:
T SOHMEx,\m\ﬂTu;:l:m DE GARANTIAS, I S2éb731
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES FECHA DE TERMINACION:
18 DE JUNIO DE 2020 80 DIAS NATURALES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. JUAN
MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”,
QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:; V/

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y auténomo, con la personalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 7
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley VA
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Coédigo Civil vigente para el 7
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

fraccién | del Codigo C|V|I vigente para el Estado de Querétaro. // //

representado por los servidores publicos menqo/nados en e
0s que cuentan con las facultades plenas para celebrar &1/
presente contrato, de conformidad £¢n lo dispuesto en los articutos 31 fraccion VIII /33 fraccion VI
47 fraccion V de la ley Organical/Municipal del Estado de Querétaro, y en térrhlnos del ac
emitido en Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2618 con nuniéro de
acta HA.M.P.E.Q./ORD/451/201 n la que se faculta al C. Presidente def Municipio de Pedro
Escobedo, para la suscripcién y ificacion de contratos y convenios y demas actos juridicos que
de manera conjunta deban celeb , para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las
funciones propias del servicio publ la prestacion de los servicios publicos Municipales”.

1.3. Que se encuentra debidamen
proemio del presente contrato, m

e orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro.,
de este contrato y que fueron aprobados por |la Direccién de
Gasto Social mediante Oficio de Aprobation No. 2020GEQ00669 de fecha 21 de Mayo 2020, para la
obra denominada “URBANIZACION DENCALLE DE ENTRADA A LA ESUELA PRIMARIA EN LA
LOCALIDAD DE NORIA NUEVA, PEDR® ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al Programa de
Recurso Estatal 2020.

l.4. A fin de atender una necesida
requiere llevar a cabo los trabajos motj
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I.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad
de Adjudicacion Directa que contemplan los numerales 30 fracciones |, 31 fracciones | y 33 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente.

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentaciéon generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

I.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, cuenta con la
suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO ESTATAL 2020,
mediante oficio No. 2020GEQ00669, de fecha 21 de Mayo 2020 por io que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del cual se dispone para el
ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de Finanzas y Tesoreria
Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la disponibilidad presupuestaria

con la que cuenta la citada obra /
1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6. .
1.10. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el ,
presente contrato, en funcién de lo establecido en la legislacion de obra publica y deméas marcg/”
normativo aplicable. J

Il. Declara “EL CONTRATISTA” a través fle su representante el ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ

GUERRERO: //;-"'

I.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Ca reyrél de Montes,
Estado de Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 15 de Abril de 1980, como const;/en el Acta No. 2
13 de la Oficialia No. 1, Libro 2, de fe 09 de Mayo de 1982, ante Ia fe del Juezyéel Registro Civil /7~ ~
Godofredo Hernandez Sanchez.

1.2. Que se encuentra inscrito en el gadron de Contratistas del Estado de Querétaro, con nt
registro vigente 0002159 y refrendo fffagta el dia 31 de enero de 2021. Asi mismo que se ghcuentra
inscrito en el padron de Contratistgs|dél Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con Atumero de
registro vigente 008 y refrendo hastale] d{a 30 de junio de 2020.

I.3. Tiene capacidad juridica para \contratar y reunir las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de los trabajos \objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especiallzada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes
para cumplir las obligaciones que deriv e las relaciones con sus trabajadores.

11.4. Que conoce y acepta el contenido y log\requisitos establecidos para la contratacion y ejecucion de
la obra publica para las Dependencias y Ertidades de la Administracion Publica contenidas en la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catalogo de conceptos y programa de
ejecucion, asi como la normatividad que regula la ejecucién de los servicios.
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II.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos
objeto material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las
condiciones climatologicas, topograficas y geoldgicas de la region, por lo que en ningun caso podra
argumentar su desconocimiento ni servira para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion, que todos los materiales,
equipo y herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y
cada uno de los conceptos.

I.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico es
HEGJ800415 F2A, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y
efectos legales de este contrato, el ubicado en Camino a Boxasni No. 142, Cadereyta de Montes,

Querétaro.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

I1.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de ObraPlblica
del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del procego para la
contratacion y realizacién de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este {90 trato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

I1.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién.

I1.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra
publica en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones
Generales y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expediente, asi
como las demas normas relacionadas que regulan [a ejecucion de la obra.

lll. DE “LAS PARTES”.

celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujgfan a las siguientes:

CLAUSULAS

~/

0.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRAJ‘IS_,TA” para que
ara: “URBANIZACION DE CALLE DE ENTRMﬁA/A LA ESUELA
PRIMARIA EN LA LOCALIDAD NORIA NUEVA, PEDRO ESCOBEDO, QRO/, hasta su total
terminacion; cuya descripcién pormenprizada se establece en su catalogo de conceptos, programa de
ejecucion, y de conformidad con Iog proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos,
que forman parte integrante del expgdiente; acatando para ello lo establecido pér las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas sposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los
lineamientos y la bitdcora de obra qué& registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones
concertadas por “LAS PARTES”

PRIMERA. OBJETO DEL CONTR
éste realice la Obra Publica denon
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $687,466.91
(Seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 91/100 M.N.), mas el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de
$109,994.71 (Ciento nueve mil novecientos noventa y cuatro pesos 71/100 M.N.), resultando que el
monto total importa la cantidad de $797,461.62 (Setecientos noventa y siete mil cuatrocientos
sesenta y un pesos 62/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 80 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
18 DE JUNIO DE 2020 y con fecha de término el dia 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020, de conformidad
con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. “LAS PARTES” acuerdan que no se entregara anticipo alguno.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Pudblica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a par}c dei
aviso de terminacion.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO"
encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONFRATISTA” su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en gl Contrato, por lo
que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” p4ra la reparacién de
las deficiencias a conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal
66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusion de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley/de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo
financiero en donde se hara la revision y
finiquito, anexos y factura), en términos d
Estado de Querétaro.

probacién de la estimacién (previa entrega de estimacio 4

Y por ultimo en base a lo establecido ¢h el articulo 59 de ia Ley de Obra Publica del Estado dé a
Querétaro, para el pago correspondief
partir de la fecha de presentacion de

factura.

// /
Por lo anteriormente establecido y con $uistento en la Ley de Obra Publica del Estado de QUEjé r'6’ yla
clausula de Terminacién y Entrega |de Obra, se determina otorgar una fecha par,a cierre

administrativo y financiero, al 04 de Octubre de 2020.

- “EL MUNICIPIO”, se obliga con “Ey'(;dNTRATISTA” a
poner a su disposicion el bien inmueble\gn el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar

la seguridad de trabajadores y de los transetntes del lugar. /

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE
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SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” uUnica y exclusivamente en la obra publica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de
1 (un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”
acomparfiadas de la documentacion necesaria que acredite fa procedencia de su pago y que deberan
cubrirse en atencion a la medicién de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la
informacioén documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y
aproximacion establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicién y pago los conceptos que “EL
CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera
obligacion de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales
posteriores al corte indicado por la supervisiéon de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo
no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacién
correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacidn no interrumpe el
periodo de la estimacién subsecuente.

A
En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su esti ééiOn,
esta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para“su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar numero de cuenta bancaria pa/ que se realice
transferencia electrénica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica
debera presentar sus datos bancarios a la firma/del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representant¢ legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratianflose de pagos en exceso que haya recibido “EL/// -
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlog, @dicionados con los intereses correspondientes, conforme

a una tasa que sera igual a la establecida/ ppr la Ley de Ingresos de la Federacnon para los casgs
prorroga para el pago de créditos fiscales)/
exceso en cada caso y se computaran p
fecha en que las cantidades se pongan

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, au
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, s
faltantes, mal ejecutados o por pagos helchgs en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalpgoy cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, tontenidos en las estimaciones, deberép/e%%g; previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fecha
de autorizacién del cambio de especificadjon o autorizacién dei nuevo conceptg por parte de la
supervisién, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisién de precios unitariqé, presentando las
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de
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indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara
contestacion a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o
especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” |a facultad para definir la especificacion o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a
que refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucién afianzadora debidamente
autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable,
mismas que se regiran basandose en lo siguiente:

A) Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato,
IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Pdliza de Fianza, conjuntamente con la que
se refiere en el inciso B y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la pdliza de garantia gué ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avarce fisico de la
obra o servicio materia de este Contrato. )

V2

B.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que
se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fianza
con la de cumplimiento a que se refiere el incisg A que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A y[B deberan ser presentadas por “EL CONTRATISTA” a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) [dias naturales siguientes a la fecha en que se Ie hay;rﬁ"
realizado la notificacién por escrito del fallo dd la licitacién. A /

Las fianzas establecidas en los incisos A garantizan adicionalmente los accesorios que s
en el evento de que las garantias le sean apficadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PART ;
los costos que sirvieron de base ra integrar los precios unitarios se [hcrementan, “ K
CONTRATISTA” se obliga a entregar| fianza adicional que garantice el monto excedente al con

y de Fianzas,
i

Las caracteristicas y texto de las fianzas éntes referidas, deberan sujetarse a los crff/ ios de “EL

MUNICIPIO”. 7

“LAS PARTES” convienen expresamente \que las Fianzas materia de la pregente clausula no

guardaran ningun vinculo ni relacién con est8 instrumento para efectos de su ejeéucion. Por lo tanto,
“EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
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incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre
las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte
de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacion de los acuerdos de
voluntades tienen sus plazos de realizacion.

| Contrato

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento
a proporcion

(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la mi
sobre el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante Io apterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser refiisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste d¢ costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS/TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la

ejecucion de los trabajos establecera la resjdencia del supervisor, quien sera el responsable de la_.
administracion de la obra, el control y vigilancja de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de-1a /
revision y la aprobacién de las estimaciongs correspondientes. Si la supervisién es externg,/
MUNICIPIO” dard la aprobacion final, de co
Estado de Querétaro.

di
profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como uperintendente,/;ﬁién
contara con poder amplio y suficiente qtorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir-fodo lo
relacionado al cumplimiento de este Contrato,| lo anterior para dar cumplimiento a lo e%‘a,ul i
Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante de
disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad/la bitacora,
proyectos, planos, especificaciones y calendari2acion de la obra convenida. Para cualqyier cambio en
la designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contarad con un plazo dt;,-f’10 (Diez) dias

naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO’
,/

ra tener a
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Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia
de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de gue durante
la ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y

obligaciones.
A

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del pres
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se éf
al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a lasg”diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, A atisfaccion de “EL
MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccion
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente desifinadas para tal efecto, la documentacién necesaria
y/o inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al térijno de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de como realmente se ejecutaron log tfabajos (planos AS BUILT) en original, copia y arO)vd
electrénico, los cuales debera anexar como [rg¢quisito en la estimacién finiquito. Esta partida n

pagara como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” S

publica, proteccién ecoldgica y de medio -
asi como a las instrucciones que al efectd le |sefiale “EL MUNICIPIO”. Las résponsabilidade
dafios y perjuicios que resultaren por su inobseivancia seran a cargo de “EL CONTRATIST@’},;?

_ /
CONTRATISTA” se obliga a empleagpgr//gﬁnal técnico

/

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGFiAMA Derivado

de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion suétanmal al proyecto
/

Para el cumplimiento del presente contrato, *
especializado para la ejecucion de los trabajos.

LY
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original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS
PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA?” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se
puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no
se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO®, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”,

“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asient
en bitacora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no pgdfa hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizaciéon expresa de “EL MUNICIPIO” si podra Subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion la obra. Esta
autorizacion previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificam g.se/zn las bases de
licitacion, las partes de la obra que podréan ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL
MUNICIPIO”,

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato
es de interés social y de derecho publico, “E UNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por Iquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacion anticipada del presente gontrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las sas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTO0$.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan
en realizar la revisién y ajuste de los cost los precios unitarios pactados en el presente Contrato,
sélo en caso de que se presentaran circungtapcias de orden econémico no previstas en el mismo, que

oficio correspondlente tal como lo refiere
Querétaro.

e costos a que se refiere el parrafo que cede deber /‘
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su anali 8’
solo cuando los conceptos de obra estén Ygalizandose conforme al programa“de obra, ang “al
presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora |mputabte a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea Justtf“/oada “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el pjocednmlento
que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. s /

oA
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No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitud
debidamente acompariada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos: y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucidn
correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva’
es ala baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice,

si

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUN|CIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articdlo 61 fraccion i
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés pablic,g,/" eres social o de la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, preéédimientos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar de} anticipo en un término no mayor de 10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que I sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la
determinacion que se da por rescindido este contrato._,/

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por dphortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una taga que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengaefinido el importe a pagar y se calcularan sobre las_—
cantidades no pagadas, debiéndose computar par/dias naturales desde que sean determinadas hasta

la fecha en que se pongan efectivamente las caitidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. 7

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el/dcto de notificacion de la rescision del prese
a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originafon. '

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCIS
presente contrato, a consideracion de “EL MU

e Incumplimiento total o parcial del yresente contrato. _

» Contravencion a cualquiera de los‘ordenamientos legales aplicables y vigents

e Negligencia probada en su actuacion. __///
/ /

/
/

/
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e Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En Ia suspension,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacién a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deber4 preverse el sobrecosto de
los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan smio
entregados. e

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos n / cuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato; y /

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUYNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientés a la presentacién del escrito respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATJSTA”; en caso de negativa, sera necesario
que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autorig@d judicial la resolucion correspondiente, pero
si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazp, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE L RA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del cgntfato o el inicio del procedimiento de su rescision,
éste procedera a tomar inmediata posesion de los/trghajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble,’

acta circunstanciada del estado en que se encueritrd [a obra

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREG E DOCUMENTACION AL RESCI = N /
CONTRATISTA” estaré oingado a devolver a“E UNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias héblies
entregado para la realizacion de los trabajos. ,// 3
VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- \EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos
los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadore;/d cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las persona€ en‘general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual deberad de sefalizar adeCuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de

o
/
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maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica o que pueda causar algin dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son
regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningun motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de
los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”. -

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionaraa sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA?” llevara a cabo’la contratacion
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la offa materia de esta
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacién de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como nico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el
aviso de terminaciéon correspondiente dado al Ingtituto Mexicano del Seguro Social y demas
instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente qug¢ serad el unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas/ prdenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que recof y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una pefsona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo gual sera la unica responsable frente a los empleados
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo cgfiviene en responder directa o indirectamente de todas
las reclamaciones y/o juicios que estos preserjten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, e
relacion con el objeto materia de este contrato| desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabili

que pudiera generarse ante las distintas autprjdgdes del Instituto Mexicano del Seguro Social, Previs:
Social y demas similares, toda vez que se feitefa que las relaciones entre “EL. CONTRATIST,
empleados son responsabilidad de este ulti

localidad mano de obra con las caracteristica§ gue se requiere, se dara preferencia a trabajadore
las localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de _Pedro
Escobedo, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Q}er'/{aro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad/de Verificar si
la obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
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conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de
los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningun
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones
derivadas del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la
obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucidn de la obra ante “EL MUNICIPIO”,

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte
de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de constitucién de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a es
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos. /i

o

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ma’rﬁ;ener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presgrite Contrato y
de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por Ia/;éguridad de dicha
informacion, no pudiendo divulgarla por ningin medio. 7

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediaj/orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que mcurra jor la ejecucion de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni mo/d| cacion alguna del plazo de ejecucion de los
trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme estipulado en el presente contrato o conforme
a las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste pod afordenar su demolicion, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resu necesarios, que haré por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribugion adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra orde ar la suspensmn total o parC|aI de los tr.

consecuencia de dicha comparacion el avance de la
MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de g;on rmidad con
el periodo de ejecucién establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplieéra (ina retencién
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economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacion de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre Ia diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debi6 ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”,

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
opte por la rescisién del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funciéon de la parte de los trabajos que no s
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, consi
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

A

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, enfsu conjunto, al monté” de la garantia de

cumplimiento.

aftadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
jonado conforme a lo establecido en el Titulo
ibnes, de la Ley de Obra Publica del Estado de

Adicionalmente a las penas convencionales aqui
disposiciones del presente Contrato, podra ser sa
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sa
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo/ Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podré escoger entre exigir el imiento o la resolucién de la obligacion, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos/casps. También podra pedir la resolucion aln después
de haber optado por el cumplimiento, cuando &s sultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atendar ‘cbn diligencia las instrucciones, requerimiento§
resoluciones que reciba de los érganos de contro| competentes, so pena de ser sujeto a las s _’onés

aplicables.

,-‘ = - l,r'f
TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la rﬁlnacmn de Ias/
causales previstas con anterioridad para la apli¢acion de la pena convencj no se tomarépfe i
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que ajuicio de “EL MUNICIPO?
y de conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” |a terminacion de | bajos que le
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fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro
del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a
partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre
dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calida
de los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podr4 solicitar

a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la partigipaCion porcentual
de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto{fa’utorizado por los
porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL C@NTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios gtultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el prgsente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se oblig# a atender las auditorias que se realicen por
parte de cualquier organismo de fiscalizacién, aln desgués del finiquito de la obra publica materia del
presente contrato, so pena de ser sujeto de los prgcedimientos administrativos, penales o civiles /

aplicables. /

TISTA” conviene expresamente y otorgg
cubran, se le hagan las siguientes retenc

CUADRAGESIMA. RETENCIONES.- “EL CO
consentimiento para que de las estimaciones que's

arrafo de la Ley de Obra Publtica del Estado de
ey de Ingresos del Municipio de Pedrb Escobedo,
L|MUNICIPIO” mediante la suscripci,éuﬁ del presente
e Finanzas Publicas y Tesorerig/Municipal, a qu
del pago del costo de la obra, segln el gsquema plasmado, le sea retenido el 2% ( s/?’
ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de ihspeccidi
y control de “EL MUNCIPIO” necesarios parg su ejecucion. A

v De conformidad con el articulo 59 tercer
Querétaro y Articulo 23 fraccion XXII dell
Querétaro, para el gjercicio fiscal 2019, *
contrato autoriza a través de la Secreta

ancia,

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que .g& conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacion con el articulo 109, fraccidn XXI, a Ley de Hacienda de los
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Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacion y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion
en funcion.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segln
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para
lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorioc en cuestion que
designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados
solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto. </

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previ
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo de,r' ados de este

contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: y /

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO}?, mediante un escrito en el cual expondra
problema técnico y/o administrativo que se haya susg¢itado, indicando las causas y motivos g
dieron origen, anexara la documentacion que sustentg su peticion y los presentara dentro de |
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocyirrido.

dias naturales, contados a partir gla;lg fecha en la

que reciba la solicitud, realizard las diligencias neggsarias requeridas, a fin de emitiFpa solucién que

dé término al problema planteado. /

/.

C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, /fitara a “EL CONTRATISTA”, / para hacerla -
conocimiento, dentro de los cinco dias naturaleg gunentes a aquel en el que se haya emmdo it f;- i

Ia solucubn
0s, deblendose

ﬁ'
CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERN NACION DEL CONT 0. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los defechos y obligaciongs”asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar %l finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

D).- Durante la reunion convocada, se hara
adoptada y se levantara acta administrativa en

que haran constar los acuerdos,
anotar los mismos en la bitacora. 4
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Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lieve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra
por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y CANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 16 DE JUNIO} 2020

4
/

POR EL MUNICIPIO

SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
URBANO Y ECOLOG|A MUNICIPAL

LE{\ICIA
ARTINEZ

ING/#1DRO AMARILDO C. ARTURO MARTI
BHRCENAS RESENDIZ LEDESMA

ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO

Estas Firmas atienden al contra 0. MPE-SOPDUE-RE-AD-1-0-2020
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